


Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”
finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021



CERERE DE FINANȚARE

APEL DESCHIS DE PROPUNERI DE PROIECTE

“DEZVOLTARE LOCALĂ”



BUCUREȘTI, 2020

Formularul Cererii de finanțare și Ghidul aplicantului pot fi descărcate în format electronic de pe pagina web a OP, la adresa www.frds.ro

ATENȚIE!

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile, recomandările și explicațiile incluse în acest formular înainte de completare și să completați **toate rubricile obligatorii**. Pentru informații suplimentare și detalii, consultați Ghidul aplicantului.

Nerespectarea cerințelor poate conduce la respingerea cererii de finanțare pentru neconformitate administrativă/neeligibilitate sau la depunerea acesteia în cadrul etapei de evaluare.

1. Date despre transmiterea proiectului

Denumire apel	<i>Apel deschis de proiecte „Dezvoltare locală”</i>
Aria de program în care se înscrie apelul	<i>Aria 10 “Dezvoltare locală și reducerea sărăciei”</i>
Sursa principală de finanțare	<i>Granturile Norvegiene 2014-2021</i>
Data limită anunțată pentru depunere proiecte	<i>25 februarie 2020</i>
Data/ora trimerii/depunerii ¹ proiectului de către PP	<i>Se completează de către OP</i>
Număr de înregistrare proiect ²	<i>Se completează de către OP</i>
Cod proiect ³ (SMI)	<i>Se completează de către OP</i>

2. Informații generale despre proiect

Denumire proiect ⁴	Măsurile integrate de dezvoltare locală
Nivelul de intervenție al proiectului ⁵ (<i>bifați una dintre variante</i>)	<input checked="" type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/> Județean <input type="checkbox"/> Microregional <input type="checkbox"/> Macroregional
Domeniul de intervenție ⁶	<input checked="" type="checkbox"/> Asistență socială <input checked="" type="checkbox"/> Educație <input checked="" type="checkbox"/> Sănătate <input checked="" type="checkbox"/> Locuire <input checked="" type="checkbox"/> Ocupare

¹ Data poștei/predării la curier sau data depunerii directe de către PP la sediul OP. Ora se menționează numai dacă este ultima zi de depunere.

² Este vorba despre numărul de înregistrare la OP.

³ Codul este alocat automat de baza de date a OP.

⁴ Alegeți o denumire, scurtă, ușor de reținut, relevantă pentru domeniul abordat.

⁵ **Local:** este implementat/ are grup țintă în cel puțin un UAT dintr-un județ; **Județean:** Este implementat/are grup țintă selectat din în cel puțin două UAT dintr-un județ; **Microregional:** Este implementat/are grup țintă selectat din în cel puțin două UAT-uri din cel puțin două județe din aceeași regiune de dezvoltare; **Macroregional:** Este implementat/ are grup țintă selectat în cel puțin două UAT-uri din cel puțin două județe, aflate în regiuni de dezvoltare diferite.

⁶ Fiecare proiect trebuie să conțină măsuri în cel puțin două domenii.

	<input checked="" type="checkbox"/> Proiectul propune dezvoltarea unor servicii integrate sau multifuncționale ⁷	
	<input type="checkbox"/> Proiectul include furnizarea de servicii medicale de bază (cu excepția serviciilor itinerante mobile, sau serviciilor de telemedicină) ⁸	
Localizarea proiectului ⁹	UAT Comuna Baia	
	Județul, Regiunea de dezvoltare	Jud. Tulcea, Regiunea Sud-Est
	Urban	Rural X
	Nr. de locuitori ¹⁰	4758
	Denumire UAT 2	
	Județul, regiunea de dezvoltare	
	Urban	Rural
	Nr. de locuitori	
	Denumire UAT ...¹¹	
	Județul, regiunea de dezvoltare	
	Urban	Rural
Nr. de locuitori		
Durata proiectului ¹² (în luni)	28 luni	
Total costuri eligibile estimate ¹³	4,759,704,23 lei	
Rata grantului ¹⁴	100%	
Valoare grant solicitat ¹⁵ (Lei)	Lei	Euro ¹⁶
	4.759.704,23	967.125
Contribuția privată a PP - în cazul în care este ONG (Lei)	NA	
Proiectul include activități derulate în parteneriat cu entități din Norvegia (bifați una dintre variante)	<input type="checkbox"/> DA <input checked="" type="checkbox"/> NU	

⁷ Pentru detalii suplimentare, vă rugăm verificați secțiunea 2.11.Durabilitatea proiectului și Secțiunea 3.1. Verificare formală, punctul b) Respectarea criteriilor de eligibilitate;

⁸ Idem;

⁹ Menționați, regiunea/regiunile, județul/județele și UAT-urile în care se vor desfășura activitățile proiectului.

¹⁰ Populația după domiciliu, conform ultimelor date statistice oficiale existente sau a ultimului recensământ valabil.

¹¹ Adăugați în continuare câmpuri dacă este necesar.

¹² Se recomandă între 18 și 36 de luni.

¹³ Valoare grant proiect + contribuție privată.

¹⁴ 100% în cazul entităților publice, asociațiilor autorităților locale și maxim 90% pentru organizații neguvernamentale.

¹⁵ Între 500.000 și 2.500.000 Euro.

¹⁶ Conform cursului InforEuro din luna septembrie 2019.

<p>Rezumatul proiectului – limba română</p>	<p>Prezentul proiect este necesar, deoarece prin activitățile propuse, ofera un model de intervenție inovativ, ce abordează multidirecțional problemele/deficiențele identificate la nivelul comunității, conform analizei efectuate și contribuie la îndeplinirea indicatorilor asumați la nivel de comună/ regiune/ țară și la creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.</p> <p>Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul va contribui și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.</p> <p>Proiectul urmărește să îmbunătățească nivelul de viață al locuitorilor comunei Baia aflată în risc de sărăcie și excluziune socială, abordând o intervenție integrată pentru rezolvarea problemelor identificate la nivelul comunității. Asociația My Community, având o experiență de peste 5 ani în activități de organizare evenimente culturale, de binefacere etc. pentru categorii defavorizate, va aduce o valoare adăugată prezentului proiect, contribuind cu vastă experiență de lucru cu copii, crescând în același timp și gradul de satisfacție al beneficiarilor proiectului.</p>
<p>Rezumatul proiectului – limba engleză</p>	<p>The present project is necessary, because through the proposed activities, it offers an innovative intervention model, which addresses the problems / deficiencies identified at the community level, according to the analysis carried out and contributes to the fulfillment of the indicators assumed at the level of the commune / region / country and to increase the access of people belonging to the disadvantaged groups (children, young people, adults, the elderly) in social services such as social assistance, education, health, employment, housing to fight and prevent poverty and the risk of social exclusion.</p> <p>The general objective of the project is to increase the access of persons belonging to the disadvantaged groups (children, young people, adults, elderly) to social services such as social assistance, education, health,</p>

	<p>employment, housing in order to fight and prevent poverty and the risk of social exclusion. The project will also contribute to increasing the level of satisfaction of these groups regarding the quality of social services. The project aims to improve the standard of living of the inhabitants of Baia commune who are at risk of poverty and social exclusion, approaching an integrated intervention to solve the problems identified at the community level.</p> <p>My Community Association, having over 5 years experience in organizing cultural events, charity events, etc. for disadvantaged categories, it will bring added value to this project, contributing to the vast experience of working with children, while increasing the satisfaction of the beneficiaries of the project.</p>
--	--

3. Date despre Promotorul de Proiect (PP)

Denumire PP ¹⁷	UAT Comuna Baia
Cod de identificare fiscala (CIF/ CUI)	4794109
Reprezentant legal (nume, prenume, funcție)	Mugurel-Laurențiu Marșavela, Primar
Tip de organizație (<i>bifați corespunzător</i>)	<input type="checkbox"/> Organizație neguvernamentală (ONG), definită conform Ghidului aplicantului <input checked="" type="checkbox"/> Entitate publică <input type="checkbox"/> Asociație a autorităților locale
Adresa (<i>sediul social</i>)	Str. 1 Decembrie, nr. 2, Comuna Baia, Jud. Tulcea
Adresa de corespondență	Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 2, Comuna Baia, Jud. Tulcea
	Telefon: 0240564138
	Fax: 0240564065
	E-mail: primariabaia@yahoo.com
Persoană de contact	Nume: Hălălău Ioana
	Funcție: Secretar
	Telefon: 0240564138
	Fax: 0240564065
	E-mail: primariabaia@yahoo.com
Adresă pagină web organizație	https://www.primarie-comuna-baia.ro

Se atașează Anexa 7 *Experiența relevantă a PP.*

¹⁷ Precizați denumirea completă și exactă în conformitate cu ultimele documente legale.

4. Parteneri de proiect din România (copiați tabelul de mai jos pentru fiecare partener în parte)

Denumire organizație ¹⁸	Asociația My Community
Codul de identificare fiscală (CIF/ CUI)	27687900
Reprezentant legal (nume, prenume, funcție)	Oprea Anca Andreea
Tip de organizație	<input type="checkbox"/> Entitate publică <input checked="" type="checkbox"/> Organizație neguvernamentală (ONG), definită conform Ghidului aplicantului, inclusiv GAL <input type="checkbox"/> Asociație a autorităților locale
Adresa (<i>sediul social</i>)	Soseaua Iancului, nr. 37, bloc 103B, sc. A, ap 39, Sector 2, Bucuresti
Persoană de contact	Nume: Oprea Anca Andreea
	Funcție: Presedinte
	Telefon: 0722290285
	Fax: -
	E-mail: anca@mcevents.ro
Adresă pagină web organizație	

Se atașează Anexa 8 Experiența relevantă a partenerului în domeniul proiectului și draftul Acordului de parteneriat în limba română (Anexa 5).

5. Parteneri de proiect din Norvegia (vă rugăm copiați acest tabel pentru fiecare partener în parte)

Denumire organizație	NA
Tip de organizație	<input type="checkbox"/> Entitate publică <input type="checkbox"/> Organizație neguvernamentală <input type="checkbox"/> Altele ¹⁹ : _____
Adresa (<i>sediul social</i>)	
Persoană de contact	Nume:
	Funcție:
	Telefon:
	Fax:
	E-mail:
Adresă pagină web organizație	

Se atașează Scrisoarea de intenție (Anexa 6), și draftul Acordului de parteneriat în limba engleză, însoțite de traducerea în limba română (Anexa 5).

6. Colaboratori (vă rugăm, copiați acest tabel pentru fiecare colaborator în parte)

Denumire organizație	
Tip de organizație	<input type="checkbox"/> Entitate publică <input type="checkbox"/> Organizație neguvernamentală

¹⁸ Se repetă tabelul pentru fiecare partener de proiect al PP. Nu sunt incluse organizații cu rol de colaboratori.

¹⁹ Precizați forma de organizare juridică

	<input type="checkbox"/> Altele ²⁰ : _____
Adresa (sediul social)	
Persoană de contact	Nume:
	Funcție:
	Telefon:
	Fax:
	E-mail:
Adresă pagină web organizație	

Se atașează Acordul de colaborare (Anexa 9)

7. Consultantul implicat în elaborarea proiectului

Nume/denumire	Strategis Global Innovation SRL
Tipul consultantului (persoană fizică, PFA, SRL etc)	SRL
CIF (dacă e cazul)	40636385
Date de contact	Adresa: Str. Alexandru Moruzzi Voievod, nr. 4, bl. B1, sc. 3, et. 5, ap. 81
	Telefon: 0723218705
	E-mail: contact@strategisglobal.ro

8. Obiectivul general al proiectului

Formulați obiectivul general al proiectului prin raportare la obiectivele apelului și descrieți modul în care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială. Proiectul va contribui și la creșterea nivelului de satisfacție a acestor grupuri cu privire la calitatea serviciilor sociale.

9. Obiectivele specifice ale proiectului

Formulați obiectivele specifice ale proiectului (SMART - specifice, măsurabile, realizabile, realiste, încadrate în timpul planificat), în strânsă corelare cu obiectivul general, precum și cu rezultatele și activitățile prevăzute a se realiza.

OS1. Îmbunătățire calității vieții pentru 500 de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială.

OS2. Creșterea accesului la educație pentru un număr de 200 de copii, prin furnizarea de sprijin complex pentru includerea și menținerea acestora cu succes în educație, inclusiv cu implicarea adulților semnificativi din viața copiilor.

OS3. Facilitarea accesului pe piața muncii a 150 de tineri prin oferirea de activități de consiliere psihologică și vocațională.

OS4. Creșterea potențialului de identificare și accesare de finanțare nerambursabilă pentru 70 de persoane șomeri sau inactivi prin formare profesională în domeniul antreprenoriatului,

²⁰ Idem

coaching pentru dezvoltare afaceri și asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare, Îmbunătățirea calității vieții a 80 de persoane vârstnice prin oferirea de servicii socio-medicale și aplicarea unui model de intervenție la nivel individual pentru identificare cu grad mare de precizie a nevoilor fiecărei persoane aparținând grupurilor defavorizate.

10. Contextul și justificarea proiectului

10.1 Relevanța proiectului

Descrieți în ce fel proiectul propus răspunde obiectivelor și rezultatelor așteptate ale apelului (așa cum au fost prezentate în textul apelului), măsura în care proiectul contribuie la soluționarea nevoilor specifice ale grupului țintă și la realizarea obiectivelor din documentele strategice relevante pentru proiect²¹, existente la nivel local, regional, național și european.

Maxim 5.000 de caractere.

Obiectivul Guvernului României este ca toți cetățenii să aibă oportunități egale de a participa în societate, să fie apreciați și valorizați, să trăiască în demnitate, iar nevoile lor elementare să fie satisfăcute și diferențele respectate. În acest context, incluziunea socială a grupurilor vulnerabile și reducerea numărului de persoane expuse riscului de sărăcie și excluziune socială se va reduce cu 580.000 persoane, până în anul 2021, față de anul 2008, conform țintei asumate de România în vederea îndeplinirii obiectivelor Strategiei Europa 2020. Proiectul contribuie la îndeplinirea rezultatului principal vizat de Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pe perioada 2015-2020. Acest obiectiv va fi realizat prin derularea activităților din proiect care furnizează un pachet integrat de servicii în vederea reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială pentru 500 persoane.

Proiectul contribuie la Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (2030) - Pilonul IV: Asigurarea serviciilor publice, respectiv: sănătate, educație, incluziune și protecție socială prin: Organizarea de campanii de informare, educare și comunicare cu privire la un mediu sănătos și igienic, prevenție, dezvoltarea de programe de tip „Școala după Școala”, activități de antreprenariat.

Proiectul răspunde Planului de Dezvoltare Regională SE 2014-2020, prioritatea 7. Îmbunătățirea calității în domeniul educației, sănătății și incluziunii sociale: 1. Investiții în educație pentru îmbunătățirea calității învățământului; 2. Investiții în sănătate pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite; 3. Investiții în calitatea serviciilor sociale și a infrastructurii serviciilor sociale din mediul rural; 4. Sprijinirea regenerării economice și sociale a zonelor sărace, identificate cu risc de excluziune;

Prioritatea 8. Valorificarea superioară din mediul rural și modernizarea economiei sociale: 3. Dezvoltarea localităților rurale, îmbunătățirea serviciilor de bază pe economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale.

Proiectul se încadrează în Strategia de Dezvoltare a județului Tulcea, răspunzând obiectivului specific de îmbunătățire a calității serviciilor de sănătate, educație și formare profesională, creșterea calității serviciilor de asistență socială furnizate către cetățeni, cu scopul asigurării egalității de șanse pentru grupurile marginalizate, dezvoltarea resurselor umane prin cursuri de antreprenariat, dezvoltarea spiritului antreprenorial și sprijin în accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte.

În com. Baia există o fragmentare și o lipsă de coordonare accentuată în sectorul serviciilor specializate și în privința serviciilor pentru adulți. Din aceste cauze s-a hotărât înființarea prin proiect a unui centru comunitar multifuncțional care să ofere servicii sociale, socio-medicale și de ocupare în concordanță cu obiectivul Strategia Națională de Sănătate 2014-2020: „Creșterea nivelului de informare al populației privind beneficiile adoptării unui stil de viață sănătos și accesul la serviciile medicale” și Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități 2014-2020 prin facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la

²¹ Menționați legislația/ documentele strategice existente la nivel local/ regional/ național/ european, relevante pentru proiect, și descrieți în ce fel se aliniază proiectul cu acestea.

acest centru, obiectivul Programului National de Reforma „sa continue reformele in sistemul sanataii pentru a spori eficienta, calitatea si accesibilitatea acestuia, in special pentru persoanele defavorizate”. Aceste masuri integrate vor viza si „prelungirea si imbunatatirea calitatii vietii persoanelor varstnice; obtinerea unui grad mai ridicat de indeplinire si siguranta pentru persoanele varstnice cu nevoi de ingrijire de lunga durata; Instituirea unui program de sprijin pentru populatia varstnica, in special din mediul rural, care nu este acoperita de sistemul de asigurari sociale” (Strategia Nationala pt Promovarea Imbatranirii Active si Protectia Persoanelor Varstnice pentru perioada 2015-2020).

Strategia locala a Comunei Baia are la baza principiile prioritare Strategiei Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și eficiența energetică.

Directiile strategice de dezvoltare ale comunei abordeaza cresterea calitatii vietii cetatenilor prin: dezvoltarea spiritului civic de protejare și dezvoltare a comunității locale, organizarea de cursuri de informare și formare, realizarea de intalniri cetatenesti periodice, organizare de întâlniri și dezbateri publice pentru informarea cetățenilor; revitalizarea activitatii culturale si sportive prin: infiintarea unui grup artistic local (ansamblul de dansuri, coruri, teatru etc.), incurajarea populatiei (în special tinerii și copiii) să practice sport; cresterea capacitatii economice a comunei prin: formarea de specialiști pentru atragerea/ implementarea proiectelor cu finantare externa/nerambursabila, participarea la instruirii privind accesarea și gestionarea fondurilor structurale, organizarea de întâlniri periodice cu agenții economici din zona. Oportunitatile de dezvoltare a serviciilor publice vizeaza atragerea de medici pentru acordarea unor facilitati, infiintare de centre pentru varstnici. Prin urmare, prezentul proiect, conform strategiei de dezvoltare locala a Comunei Baia, contribuie la dezvoltarea durabila a Comunei. De asemenea, prezentul proiect prin activitatile propuse, ofera un model de interventie inovativ, ce abordeaza multidirectional problemele/deficientele identificate la nivelul comunitatii, conform analizei efectuate si contribuie la indeplinirea indicatorilor asumati la nivel de comuna/ regiune/ tara si la creșterea accesului persoanelor aparținând grupurilor defavorizate (copii, tineri, adulți, vârstnici) la servicii sociale precum asistență socială, educație, sănătate, ocupare, locuire în vederea combaterii și prevenirii sărăciei și a riscului de excluziune socială.

10.2. Aplicarea principiului non-segregării²²

Descrieți modul în care proiectul asigură respectarea principiului non-segregării, Argumentați felul în care proiectul nu va avea ca efect crearea de servicii segregate sau dezvoltarea/întreținerea celor deja segregate. În cazurile excepționale, în care nu este posibilă din motive obiective respectarea în totalitate a principiului non-segregării, prezentați motivele și menționați activitățile și metodologiile planificate în proiect în vederea creării sau întăririi relației dintre grupul vulnerabil și restul comunității, precum și, pe termen lung, a desegregării grupurilor marginalizate. Maxim 5.000 de caractere.

Procesul de desegregare trebuie pregătit în timp și implică mai mult decât intervenția directă de desegregare. Este nevoie de comunicare pe tot parcursul procesului atât cu comunitatea segregată, cât și cu comunitatea majoritară, ambele fiind influențate de procesul de desegregare.

Prezentul proiect aplica o modalitate strategica de combatere a segregarii, abordand segrearea atat la nivel teoretic prin intermediul sesiunilor de comunicari pe tema discriminarii si segregarii, cat si in mod practic prin activitati derulate cu persoane aparținand diferitelor categorii sociale pentru a pune in evidenta beneficiile non segregarii la nivelul perceptiei persoanelor implicate in activitate (urmarind ca acestia

²² A se vedea prevederile specifice ale Apelului și Ghidului solicitantului.

sa constientizeze beneficiile non segregarii, lucrand in echipe ce includ persoane aparinand diferitelor categorii sociale).

10.3 Analiza situației actuale²³

Oferiți informații relevante asupra contextului actual și a situației/ problemei specifice abordate de proiectul propus; identificați și descrieți nevoile fiecărui grup țintă vizat; explicați și argumentați eficiența abordării propuse (strategii, metode etc.); descrieți gradul de noutate a proiectului²⁴ și caracterul integrat al intervenției (dacă e cazul); susțineți necesitatea/ urgența intervenției²⁵.

Combaterea saraciei si excluziunii sociale necesita o abordare a necesitatilor pers pe tot parcursul vietii. Pentru copiii (cu varste intre 0 si 24 ani), obiectivul principal este de a asigura oportunitatea de a se dezvolta, indiferent de originea sociala, prin asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea abilitatilor si dobandirea cunostintelor pentru a-si atinge pe deplin potentialul individual ca si elevi de succes, persoane cu incredere in sine si in fortele proprii, cetateni responsabili care sa contribuie la dezvoltarea societatii. Activitatile prezentului proiect sunt in concordanta si cu obiectivul Strategia Guvernului Romaniei de Incluziune a Cetatenilor Romani apartinand Minoritatii Romilor 2014-2020 „Reducerea decalajului de acumulare educationala si participare scolara la toate nivelurile (prescolar, primar, gimnazial) intre cetatenii romani apartinand minoritatii rome si restul populatiei; reducerea decalajului socio-economic intre copii in aspectele care blocheaza incluziunea educationala (hrana, haine, conditii de locuire, stare de sanatate etc.) inclusiv prin furnizarea de suport pentru imbunatatirea situatiei economice a familiei.

In contextul actual, populatia Comunei Baia, judetul Tulcea manifesta o fragmentare si o lipsa de coordonare accentuate in sectorul serviciilor specializate si in privinta serviciilor pentru adulti, copii, tineri si varstnici. Din punct de vedere al educatiei, la nivelul comunei au fost documentate o serie de necesitati incepand cu dotarea si terminand cu aspectele motivationale: familiile nu sunt implicate suficient in activitatea de educare a copiilor; starea motivationala a cadrelor didactice si a elevilor este scazuta; starea materiala precara si nivel scazut de cultura si instruire a unor familii; existenta unor elevi cu probleme de adaptare; migratia elevilor din satele componente comunei spre scoala de oras si depopularea scolara a structurilor locale scolare; lipsa posibilitatilor de desfasurare a activitatilor sportive la nivelul scolilor pe vreme de iarna sau timp nefavorabil; fonduri insuficiente/inexistente pentru premiarea performantei scolare a elevilor; lipsa unor grupe de gradinita cu program prelungit.

Referitor la populatie si economia locala, au fost evidentiata urmatoarele probleme ale comunitatii: numar relativ mare al persoanelor inactive, migrarea persoanelor cu

²³ A se vedea prevederile specifice ale Apelului și Ghidului solicitantului.

²⁴ Se va descrie inclusiv legătura proiectului pentru care se solicită finanțarea, cu strategia de dezvoltare locală aprobată.

²⁵ Oferiți argumente care să arate de ce problema/problemele menționate sunt o prioritate pentru comunitate/ grupul țintă, ce implicații negative au acestea pentru grupul țintă, care sunt consecințele nesoluționării problemei, precum și modalitatea în care activitățile și obiectivele proiectului contribuie la soluționarea necesităților specifice ale grupului țintă specificat.

pregatire profesionala spre mediul urban si in strainatate; capacitate financiara scazuta a locuitorilor zonei marginalizate. Sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont propriu, este slab reprezentata.

Referitor la serviciile sociale si de sanatate au fost documentate urmatoarele probleme: numar mic de asistenti medicali comunitari; lipsa unei farmacii in fiecare localitate a comunei; ponderea mare a populatiei cu nevoi de asistare; personal insuficient angajat in structurile de resort ale administratiei publice locale; insuficienta implicare a societatii civile; perceperea denaturata a scopului asistentei sociale, din partea populatiei; inexistenta unor servicii adresate persoanelor varstnice si/sau cu dizabilitati; lipsa unui centru multifunctional in care sa fie organizate servicii/activitati pentru diferite categorii de persoane defavorizate.

Din punct de vedere al conditiilor de locuit, grupul tinta din comunitatile marginalizate dispune de locuinte insalubre, unele dintre acestea nefiind conectate la reseaua electrica. Nu exista fonduri pentru modernizarea retelei de alimentare cu apa potabila in toate localitatile comunei, iar lipsa retelei de canalizare a apei menajere contribuie la accentuarea conditiilor precare de igiena. In unele comunitati marginalizate, densitatea persoanelor pe mp este mult peste normal, acestia locuind cate 3 generatii intr-o singura camera construita din chirpici si fara mobilier adecvat.

Interventiile, masurile si actiunile desfasurate in cadrul prezentului proiect vor fi integrate, astfel incat sa imbine proiectele pentru ocupare, proiectele pentru educatia copii si educatie parentala pentru parinti, furnizarea unor mese calde pentru copii, dezvoltarea de competente antreprenoriale pentru tineri in vederea cresterii capacitatii economice a comunei, sporirea capacitatii serviciilor socio-medicale pentru persoane varstnice, cresterea capacitatii de contracarare a fenomenelor de discriminare, segregare si marginalizare a unora dintre membrii comunitatii.

In viziunea proiectului, comunitatea trebuie sa devina responsabila. De aceea, interventiile si masurile vor fi aplicate dupa reguli si proceduri clare, previzibile si transparente, dezbatute in prealabil cu toti actorii, pentru ca fiind intelese si acceptate de parti sa poata fi puse efectiv in aplicare.

La nivel de fam vor fi furnizate prin proiect servicii medicale, sociale si socio-medicale intr-un centrul comunitar multifunctional care va sprijini persoanele din grupul tinta pentru depasirea starii de saracie si excluziune sociala.

Aceasta abordare integrata, cuprinzand domeniile educatie, sanatate, incluziune sociala, realizata la nivel de proiect pentru comunitatile marginalizate non rome din zona rurala, a comunei Baia, judetul Tulcea, va raspunde nevoilor diverse ale persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala intrerupand ciclul excluderii si combatand saracia.

Strategia locala a Comunei Baia are la baza principiile prioritare Strategiei Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și eficiența energetică.

Directiile strategice de dezvoltare ale comunei abordeaza cresterea calitatii vietii cetatenilor prin: dezvoltarea spiritului civic de protejare și dezvoltare a comunității locale, organizarea de cursuri de informare și formare, realizarea de intalniri cetatenesti periodice, organizare de întâlniri și dezbateri publice pentru informarea cetățenilor; revitalizarea activitatii culturale si sportive prin: infiintarea unui grup artistic local

(ansamblul de dansuri, coruri, teatru etc.), incurajarea populației (în special tinerii și copiii) să practice sport; creșterea capacității economice a comunei prin: formarea de specialiști pentru atragerea/ implementarea proiectelor cu finanțare externă/nerambursabilă, participarea la instruirii privind accesarea și gestionarea fondurilor structurale, organizarea de întâlniri periodice cu agenții economici din zonă. Oportunitățile de dezvoltare a serviciilor publice vizează atragerea de medici pentru acordarea unor facilități, înființare de centre pentru varstnici. Prin urmare, prezentul proiect, conform strategiei de dezvoltare locală a Comunei Baia, contribuie la dezvoltarea durabilă a Comunei. Comuna Baia este inclusă și în Atlasul Bancii Mondiale privind zonele rurale marginalizate.

10.4 Corelarea/ sinergia cu alte inițiative similare

Descrieți modalitatea prin care proiectul este corelat cu legislația în vigoare, cu standardele europene și cu alte inițiative la nivel local/ regional/ național pentru soluționarea problemei identificate și/ sau se asigură sinergia cu programe/ proiecte similare. Menționați eventualele inițiative existente la nivel local/ județean/ micro-/ macro-regional și explicați modalitățile de evitare a potențialelor suprapuneri cu acestea, inclusiv la nivelul beneficiarilor vizati.

Maxim 5.000 caractere

Proiectul propus, prin dezvoltarea resurselor umane prin cursuri de antreprenoriat, dezvoltarea spiritului antreprenorial și asistența în identificarea și accesarea de fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea de proiecte, este în sinergie cu Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsură 4, măsură ce finanțează crearea unor afaceri mici non-agricole precum și cu Programul operațional pentru Pescuit și afaceri maritime (POPAM). Prioritatea 5 prin „Sustinerea procesării pestelui la scară mică - diversificarea procesării pestelui la nivel de gospodărie și sat prin introducerea unităților de procesare prin conservare la scară mică pentru caracși și îmbunătățirea sistemelor de afumare (afumătoare simple sau afumătoare electrice de mici dimensiuni), în principal pentru producerea de delicatese pentru turiști.” Urmarea a sprijinului primit în cadrul proiectului, persoanele ce au beneficiat de cursuri de antreprenoriat, coaching și sprijin în identificarea și accesarea de fonduri nerambursabile, vor putea solicita finanțare nerambursabilă în cadrul diverselor apeluri locale sau naționale.

Proiectul propus se corelează cu două proiecte aflate în implementare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală: 1. Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural localitatea Panduru, Comuna Baia, Județul Tulcea – nr. contract C0760C0I003172380004/14.05.2018; 2. Reabilitarea, modernizarea și dotarea Căminului Cultural din localitatea Camena, Comuna Baia, Județul Tulcea – nr. contract C0760C0I004172380004/11.07.2018. Pe perioada de derulare a prezentului proiect, după finalizarea reabilitării căminelor culturale menționate, se vor desfășura piese de teatru pentru copii la aceste cămine, până ce va fi dat în folosință Centrul Comunitar Multifuncțional.

Prezentul proiect este în sinergie cu proiectul „Împreună pentru bunicii comunei Baia”, cod MySMIS 132149, depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman, proiect ce vizează înființarea serviciilor de îngrijire bătrani la domiciliu și furnizarea de servicii de petrecere a timpului liber pentru bătrani.

Împreună, proiectele vor dezvolta o abordare multidirecțională pentru creșterea calității vieții persoanelor varstnice, prin prezentul proiect fiind oferite servicii socio-medice destinate persoanelor varstnice.

Prezentul proiect este in sinergie si cu strategia locala a Comunei Baia care are la baza principiile prioritare Strategiei Europa 2020: inovarea, economia digitală, ocuparea forței de muncă, tineretul, politica industrială, combaterea sărăciei și eficiența energetică. Proiectul propus se incadreaza in directiile strategice de dezvoltare ale comunei, deoarece abordeaza cresterea calitatii vietii cetatenilor, revitalizarea activitatii culturale si sportive, cresterea capacitatii economice a comunei si atragerea de medici pentru acordarea unor facilitati.

Menționați dacă proiectul continuă activitățile/rezultatele unui proiect derulat anterior prin Programul RO10 “Copii și tineri în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat din Granturile SEE 2009-2014 sau printr-un alt program și precizați relația dintre actualul proiect și obligativitatea de asigurare a sustenabilității activităților proiectului anterior.
Maxim 3.000 de caractere.

Proiectul nu continuă activitățile/rezultatele unui proiect derulat anterior prin Programul RO10 “Copii și tineri în situații de risc și initiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale”, finanțat din Granturile SEE 2009-2014.

Maxim 5.000 de caractere.

10.5 Consultarea actorilor locali

Prezentați modul în care actorii relevanți (grupuri țintă, profesioniști, experți romi, membri ai comunității) au fost/ vor fi consultați și/ sau implicați în procesul de concepere, dezvoltare și/ sau implementare a proiectului.

Maxim 5.000 de caractere.

În procesul de întocmire a cererii de finanțare, pentru fundamentarea propunerilor de activități ce vor fi desfășurate în cadrul proiectului și pentru asigurarea unor intervenții necesare, realiste, coerente și adaptate situației de fapt, au fost consultați o serie de actori relevanți la nivel local, anume viitori membri ai grupului țintă, lideri informali, medicul comunei, reprezentanți ai școlilor din comună, reprezentanți ai instituțiilor de ordine publică și alți membrii ai comunității.

În consultări au fost organizate întâlniri la nivelul fiecărui sat din comună după cum urmează:

- Întâlniri cu părinții și copiii;
- Întâlniri cu tinerii și adulți (șomeri sau inactivi);
- Întâlniri cu persoanele vârstnice.

Aplicând principiul participării copilului și în vederea identificării unor activități care să corespundă pe deplin nevoilor și intereselor exprimate ale copiilor, întâlnirile cu părinții și copii au fost organizate de așa natură încât să asigure exprimarea în mod liber a opiniilor copiilor și facilitarea participării acestora în luarea deciziilor cu impact asupra lor, decizii referitoare la activitățile din cadrul proiectului în care vor fi implicați. În cadrul acestor întâlniri au fost evidențiate nevoile acestora în ceea ce privește faptul că familiile nu sunt implicate suficient în activitatea de educare a copiilor, starea motivatională a cadrelor didactice și a elevilor este scăzută, iar starea materială precară și nivel scăzut de cultură și instruire a unor familii afectează procesul de creștere și educare în bune condiții a unui copil. Din cauza educației scăzute, s-a constatat o deficiență în înțelegerea nevoilor copiilor de către părinți.

În cadrul întâlnirilor cu tinerii și adulții (șomeri sau inactivi) au fost identificate o serie de probleme cu care se confruntă aceștia și s-au propus soluții realiste, coerente și

adaptate necesităților și condițiilor existente în comunitate pentru rezolvarea sau ameliorarea acestora:

- Consiliere psihologică și vocațională pentru tinerii care se pregătesc să acceseze piața muncii;
- Activități de formare a competențelor antreprenoriale;
- Asistență în identificarea și accesarea potențialelor surse de finanțare nerambursabilă pentru dezvoltarea unei afaceri;
- Coaching pentru dezvoltarea afacerii.

De asemenea, în cadrul discuțiilor, o parte din membrii participanți au evidențiat faptul că locuiesc în condiții insalubre, în unele dintre cazuri locuințele sunt total inadecvate numărului de membri ai gospodăriei, iar în alte cazuri, acestea au o stare de degradare foarte avansată, fiind aproape de nelocuit. A fost propusă soluția de a reabilita locuințele.

În cadrul întâlnirilor cu persoanele vârstnice, au fost identificate o serie de neajunsuri la nivelul serviciilor socio-medicale furnizate în comună, cum ar fi existența unui singur dispensar supraaglomerat la nivelul întregii comune (care deservește 5 sate). În urma întâlnirilor, a fost propusă soluția de a oferi servicii de îngrijire socio-medicală persoanelor vârstnice.

În afară de întâlnirile cu potențialii membri ai grupul țintă, la nivel de comună au avut loc o serie de întâlniri cu medicul comunei, reprezentanți ai instituțiilor de ordine publică și reprezentanți ai școlilor din comună.

În cadrul întâlnirii cu medicul comunei, s-a concluzionat faptul că aparatura medicală este insuficientă având în vedere numărul mare de pacienți care trebuie deserviți și, de asemenea, s-a subliniat faptul că pentru mulți locuitori ai comunei, este dificil să ajungă la consultație, atât din cauza distanței, cât și din cauza supraaglomerării cabinetului.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții instituțiilor de ordine publică, a reieșit faptul că nu sunt probleme grave de criminalitate la nivel de comunitate, dar sunt foarte frecvente certurile, scandalurile și bețiile. De asemenea, reprezentanții poliției locale au subliniat că violența domestică este în scădere.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții școlilor din comună, au fost identificate următoarele probleme:

- Copii romi nu frecventează grădinița;
- Există în rândul copiilor de la clasele 1-8 un risc ridicat de abandon școlar/parasire timpurie a școlii, în special în rândul copiilor romi;
- Aproximativ 200 de copii din cei 500 înscriși au nevoie de subvenții pentru transport (sau un mijloc de transport dedicat transportului copiilor), masa și rechizite pentru a putea merge la grădiniță, școală.

Prin urmare, din discuțiile cu actorii locali a rezultat necesitatea unui proiect ce abordează integrat problemele identificate la nivelul comunității.

10.6 Descrierea grupurilor țintă

Indicați și cuantificați grupurile țintă care vor beneficia de rezultatele proiectului (principale și secundare).

În Indicatorul de program IP38 Număr de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate au fost luate în calcul următoarele persoane:

- 80 persoane vârstnice cu vârsta de peste 64 de ani
- 50 de copii prescolari (varste între 3 și 6 ani), în special din categoria celor care nu frecventează cursurile de grădiniță (în special romi)
- 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani;

- 85 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categori prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.

Grupuri țintă principale	Număr
<input checked="" type="checkbox"/> persoane vârstnice	80
<i>din care, din mediul rural:</i>	80
Descriere²⁶	
<p><i>Maxim 5.000 de caractere</i></p> <p>Din categoria persoanelor varstnice, in prezentul proiect vor fi implicate persoane varstnice cu varsta de peste 64 de ani, ce au domiciliul in comuna Baia, Judetul Tulcea, in unul din satele Caugagia, Camena, Ceamurlia de Sus, Panduru, Baia si se afla in risc de saracie si excluziune sociala. La inscrierea in grupul tinta se vor face interogari la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a verificat daca persoanele sunt asigurate. Un criteriu de eligibilitate in grupul tinta va fi sa nu aiba asigurare de sanatate.</p> <p>Titulatura "Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială" corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:</p> <p>A) în risc de sărăcie sau B) se confruntă cu o deprivare materială severă sau C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.</p> <p>A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul cosului minim de consum pentru un trai decent, asa cum este aceasta definita prin legea 174/2020, stabilita anual de catre Institutul National de Statistica si aprobata prin ordin al presedintelui acestuia.</p> <p>B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se incadra in categoria de persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa, persoanele trebuie sa înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) să plătească chiria sau facturile la utilități, 2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței, 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute, 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi, 5) o săptămână de vacanță departe de casă, 6) un autoturism, 7) o mașină de spălat, 8) un TV color, sau 9) un telefon. <p>C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.</p> <p>Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizata de proiect (declarație pe propria răspundere).</p> <p>Grupul tinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de sanse si indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen,</p>	

²⁶ Specificați tipurile de grupuri țintă principale, categoria de vârstă, locul de reședință (mediu urban/rural, UAT. Prezentată metodologia de identificare și selecție a membrilor grupului țintă (inclusiv criteriile de admitere).

<p>varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata. In vederea eliminarii riscului de abandon in cadrul acestei selectii, listele candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva. In vederea respectarii Regulamentului UE 679/2016, in documentele dosarului de grup tinta va exista o declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal</p>		
<input type="checkbox"/> copii afectați de migrația părinților („copii singuri acasă”) și copii remigrați		
<i>din care, din mediul rural:</i>		
Descriere		
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>		
<input type="checkbox"/> persoane cu dizabilități, inclusiv copii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale		
<i>din care, din mediul rural:</i>		
Descriere		
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>		
<input type="checkbox"/> persoane care sunt/ au fost victime ale abuzului și violenței domestice și/ sau a violenței bazate pe gen		
<i>din care, din mediul rural:</i>		
Descriere		
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>		
<input type="checkbox"/> persoane cu boli severe și/ sau aflate în stadiu terminal		
<i>din care, din mediul rural:</i>		
Descriere		
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>		
<input checked="" type="checkbox"/> familii vulnerabile²⁷ sau care includ grupuri vulnerabile <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Copii cu vârste cuprinse între 0 și 14 ani <input checked="" type="checkbox"/> Tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională <input checked="" type="checkbox"/> Șomeri și persoane inactive <input checked="" type="checkbox"/> Persoane de etnie romă 	200	
<i>din care, din mediul rural:</i>		200
Descriere		
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>		
<p>Din categoria familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani; 		

²⁷ În cazul proiectelor care se adresează familiilor

- Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- Șomeri și persoane inactice;
- Persoane de etnie romă etc.;

Am decis introducerea în grupul țintă a următoarelor categorii de **persoane din cel puțin 200 de familii**:

- 50 de copii prescolari (vârste între 3 și 6 ani), în special din categoria celor care nu frecventează cursurile de grădiniță (în special romi)
- 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani;
- 85 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani, cu sau fără BAC sau care urmează școli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85 de persoane din categoria șomeri sau inactivi ce vor demonstra încadrarea în această categorie prin declarație pe proprie răspundere că sunt inactivi (nu sunt înregistrați la instituțiile Serviciului Public de Ocupare și nu sunt angajați) sau prin adeverință de la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă în cazul șomerilor.

Din cadrul persoanelor identificate mai sus, cel puțin 42 (10%) vor fi persoane de etnie romă pentru respectarea conceptelor de egalitate de șanse și incluziune socială. Dovada apartenenței persoanelor la etnia romă se va face prin actul de identitate sau prin declarație pe propria răspundere.

Familiiile vulnerabile din cadrul cărora sunt selectate persoanele din grupul țintă au în componență persoane în risc de sărăcie și excluziune socială.

Titlatura "Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială" corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:

A) în risc de sărăcie

sau

B) se confruntă cu o deprivare materială severă

sau

C) trăiesc în gospodăria cu o intensitate foarte redusă a muncii.

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul cosului minim de consum pentru un trai decent, așa cum este aceasta definită prin legea 174/2020, stabilită anual de către Institutul Național de Statistică și aprobată prin ordin al președintelui acestuia.

B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se încadra în categoria de persoane ce se confruntă cu o deprivare materială severă, persoanele trebuie să înregistreze cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:

- 1) să plătească chiria sau facturile la utilități,
- 2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,
- 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,
- 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,
- 5) o săptămână de vacanță departe de casă,
- 6) un autoturism,
- 7) o mașină de spălat,
- 8) un TV color, sau
- 9) un telefon.

C) Persoanele care trăiesc în gospodăria cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodăria în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizată de proiect (declarație pe propria răspundere).

Grupul țintă va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limba, categorie socială, convingeri, gen, vârsta, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată. În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecții, listele

<p>candidatilor admisi se vor suplimenta fata de numarul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selectie va fi pregatit si desfasurat astfel incat sa asigure o procedura decizionala transparenta, echidistanta si obiectiva. In vederea respectarii Regulamentului UE 679/2016, in documentele dosarului de grup tinta va exista o declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal.</p>	
<input type="checkbox"/> alte grupuri care se regăesc/ sunt identificate în cadrul planurilor de acțiune locală sau alte documente similare adoptate la nivel local (Vă rugăm, precizați)	
<i>din care, din mediul rural:</i>	
Descriere	
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>	

Grupuri țintă secundare	Număr
<input type="checkbox"/> Profesioniști și voluntari care lucrează cu grupuri vulnerabile sau interacționează cu aceștia (de exemplu: profesioniști și voluntari, personal didactic, personal și voluntari din sfera serviciilor sociale, polițiști, jandarmi, angajați ai autorităților locale etc.) (Vă rugăm, precizați)	
Descriere	
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>	
<input type="checkbox"/> Membri familiei/ susținătorii beneficiarilor din grupurile țintă principale (ex. părinți, bunici, tutori, reprezentanți legali etc.) (Vă rugăm, precizați)	
Descriere	
<i>Maxim 5.000 de caractere</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> Membri ai comunității din care fac parte grupurile țintă principale și care interacționează cu acestea (ex. copii/ tineri/ părinți/ profesioniști din instituții frecventate de membri ai grupurilor țintă/ unde lucrează tinerii din grupul țintă etc.) (Vă rugăm, precizați) Parinti	200
Descriere	
<p><i>Maxim 5.000 de caractere</i></p> <p>Grupul tinta secundar este format din partintii/intretinatorii/tutorii copiilor prescolari care vor beneficia de servicii de educatie parentala, se vor organiza ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc., in cadrul activitatii A4.2 . Pentru dovedirea statutului de parinte/intretinator/tutore, se vor prezenta certificate de nastere sau documente care atesta statutul de intretinator/tutore. Vor fi inregistrati 50 de parinti ai copii prescolari (3 – 6 ani) si 150 de parinti ai copiilor cu varste intre 6 si 14 ani</p>	

<input checked="" type="checkbox"/> alte grupuri țintă secundare care pot contribui la creșterea impactului proiectului (angajatori, membri ai comunităților învecinate, reprezentanți ai autorităților publice etc.) Vă rugăm, precizați) Angajatori	12
Descriere	
<i>Maxim 5.000 de caractere</i> In vederea atingerii unui statut integrat al interventiei, pentru desfasurarea activitatii A 6.2 se vor inregistra in grupul tinta secundar 12 angajatori din jud. Tulcea sau din judetele invecinate care vor participa (4 intalniri * 3 angajatori) la intalnirile cu tinerii ce urmeaza cursurile de antreprenariat si doresc sa isi deschida o afacere si cu tinerii care se pregatesc sa intre pe piata muncii.	

11 Indicatori de program la care contribuie proiectul

Completați tabelul următor cu date privind contribuția proiectului la realizarea indicatorilor de program, în funcție de obiectivele specifice ale acestuia²⁸:

Obiectivul specific al proiectului	Rezultate așteptate ale apelului	Indicator de program	Unitate de măsură	Valoare la începutul proiectului ²⁹	Valoare țintă la final de proiect ³⁰
OS 1	Output 4 Creșterea utilizării serviciilor sociale de către grupurile defavorizate	IP38 Număr de persoane din grupuri vulnerabile care primesc servicii sociale personalizate	Număr	-	500
OS 2					
OS 3		IP37 Nivelul de satisfacție în raport cu serviciile oferite	Scală 1 – 10	-	9
OS 4					
OS 4	Output 4.1. Modele de intervenție în lucrul cu grupurile vulnerabile	IP39 Număr de modele de intervenție aplicate în lucrul cu grupurile vulnerabile	Număr	-	1
OS 1	Output 4.2 Servicii sociale furnizate pentru persoane din grupurile vulnerabile la nivel local	IP40 Număr de orașe/comune în care au fost furnizate servicii sociale	Număr	-	1
OS 2					
OS 3					
OS 4					

²⁸ Se corelează obiectivele specifice (secțiunea 9) cu indicatorii de program la care contribuie proiectul, ținând cont de prevederile apelului privind indicatorii și valorile-țintă obligatorii

²⁹ Indicatorii a căror unitate de măsură se exprimă în valoare absolută au la începutul proiectului valoarea zero. Pentru indicatorii a căror unitate de măsură se exprimă în procente, PP va calcula valoarea de referință la momentul scrierii proiectului, pe baza metodologiei din Ghidul solicitantului, aceasta urmând a fi actualizată la momentul contractării proiectului

³⁰ În cazul indicatorilor a căror unitate de măsură se exprimă în valoare absolută, se va completa valoarea țintă ca număr la final de proiect. Pentru indicatorii a căror unitate de măsură se exprimă în procente, PP va completa creșterea procentuală ce va fi înregistrată la finalul proiectului, ținând cont de creșterea procentuală minimă specificată la nivel de apel.

Obiectivul specific al proiectului	Rezultate așteptate ale apelului	Indicator de program	Unitate de măsură	Valoare la începutul proiectului ²⁹	Valoare țintă la final de proiect ³⁰
	IP54 Nivelul de satisfacție privind parteneriatul între entitățile care cooperează în Statul Beneficiar și Statele Donatoare	Scală 1-7	Valoare	TBD	NA
	IP55 Nivelul de încredere între entitățile din Statul Beneficiar și Statele Donatoare, care cooperează	Scală 1-7	Valoare	TBD	NA
	IP57 Procentul entităților care cooperează, care aplică cunoștințele dobândite în cadrul parteneriatului bilateral	Procent	Valoare	-	NA
	IP56 Număr de scrisori de intenție privind o viitoare colaborare	Număr	Valoare	-	NA
	IP58 Număr de participanți la schimburi proveniți din Statul Beneficiar	Număr	Valoare	-	NA
	IP59 Număr de participanți la schimburi proveniți din Statele Donatoare	Număr	Valoare	-	NA

12 Inovație și valoare adăugată

Descrieți eventualele abordări inovatoare ale proiectului și valoarea adăugată pe care acesta o aduce în domeniul educației incluzive și în relație cu grupurile țintă.

Maxim 2.000 de caractere

Prezentul proiect prevede o abordare multidirecțională inovativă pentru ameliorarea problemelor/ deficiențelor identificate la nivelul comunității, incluzând o serie de activități cum ar fi: activitatea în cadrul căreia vor fi organizate întâlniri cu copiii în cadrul cărora va fi abordată în mod profesionist și inovativ problematica hărțuirii în mediul școlar (bullying), organizând sedințe la masa rotundă în sălile de studiu din centru, în cadrul cărora psihologii vor purta discuții aplicative cu copiii despre fenomenul bullying-ului și vor fi încurajate interacțiunile între copii, iar la finalul întâlnirilor se vor trage concluziile aplicând principiul participării copilului, precum și vizionări de filme în care se tratează subiecte precum bullying-ul, nediscriminarea și egalitatea de șanse.

De asemenea, vor fi organizate activități cu copiii care, pentru a putea fi desfășurate, presupun renunțarea pentru o perioadă de timp la folosirea telefonului/ tabletei/ alte gadget-uri de care au devenit dependenți (nomofobi).

Caracterul inovativ al proiectului este susținut și de activitatea de încurajare a antreprenoriatului prin organizarea de cursuri de competențe și consultanță, fiind prezentate viitorilor antreprenori beneficiile abordării domeniilor inovative ce implică utilizarea tehnologiei informației pentru eficientizarea și creșterea capacității de dezvoltare a afacerii.

Prezentul proiect aduce valoare adăugată în domeniile educației, ocupării, locuirii și sănătății, având o abordare multidirecțională ce are ca scop creșterea calității vieții în rândul persoanelor implicate, dar și pe termen lung prin măsurile ce vizează pregătirea tinerilor pentru accesul pe piața muncii și dezvoltarea antreprenoriatului la nivel local. Proiectul fiind în sinergie cu alte inițiative locale, aduce o valoare adăugată pentru dezvoltarea comunei pe termen lung.

13 Activitățile proiectului

Oferiți o descriere detaliată a activităților, având în vedere tipul activității, subactivitățile aferente, durata și perioada planificată pentru derularea acestora, locul de desfășurare, metodologia folosită pentru implementarea activității, rezultatele așteptate și sursele de verificare, rolul PP și al partenerilor/colaboratorilor în implementarea activităților, după caz, , resursele necesare, rolul partenerilor. În cazul activităților de acordare a sprijinului material pentru grupurile țintă, se va descrie metodologia de acordare a acestuia, în condițiile specifice apelului de finanțare.

Codul activității	A0
Denumire activitate	Managementul proiectului
Durată (luni/zile)	28 Lună început L1 Lună sfârșit L28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Jud. Tulcea
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>Managementul proiectului va fi realizat in cadrul unei activitati orizontale, pe toata perioada de implementare a proiectului, timp de 24 de luni.</p> <p>Managerul de proiect va asigura planificarea, elaborarea de proceduri, elaborarea instrumentului de management a riscurilor, elaborarea, aplicarea de instrumente de monitorizare a implementarii si evaluare continua a gradului de atingere a indicatorilor si modului de implementare a activitatilor, contractarea expertilor, verificarea activitatii expertilor, monitorizarea rapoartenlor de activitate si a fiselor pontaj.</p> <p>In prima luna de implementare va realiza o procedura manageriala de evaluare pentru colectarea datelor cu privire la rezultate din activitati si identificarea gradului de indeplinire a indicatorilor. Evaluarea implementarii graficului gantt o va realiza lunar in baza procedurii de evaluare, folosind informatiile furnizate de coordonatorii partenerilor.</p> <p>Managerul de proiect va organiza intalniri lunare de lucru cu echipa de suport pt management (responsabil financiar, expert achizitii, responsabil comunicare etc) si coordonatorul de activitate din partea partenerului, pentru realizarea planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.</p> <p>Managementul proiectului va fi asigurat dupa cum urmeaza: Managerul de Proiect Organizeaza, conduce si coordoneaza intregul proiect, fiind persoana de legatura cu Operatorul de Program. Identifica, urmareste, gestioneaza, rezolva probleme legate de proiect. Coordoneaza si monitorizeaza evolutia proiectului prin managementul graficului Gantt. Gestioneaza planul de lucru pentru impartirea sarcinilor si resp de lucru. Se va asigura mentinerea unei contabilitati adecvate a proiectului</p>

	<p>Responsabilul de achizitii publice se va asigura de derularea achizitiilor publice (lucrari, bunuri, servicii, inclusiv audit extern), respectiv elaborarea caietelor de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea, derularea contractelor conform legislatiei.</p> <p>Responsabilul financiar va asigura un management financiar riguros si transparent pentru buna desfasurare din punct de vedere financiar a proiectului, va planifica resursele financiare, va urmari constant cash-flow-ul resurselor financiare din cadrul proiectului, va face previziuni financiare.</p> <p>In cadrul acestei activitati transversale, membrii echipei de management vor urmari ca proiectul sa beneficieze de un management eficient si riguros si sa obtina rezultate conform graficului, ca monitorizarea si evaluarea interna a pr sa se deruleze corespunzator, raportarea tehnica si financiara, inclusiv cererile de prefinantare, plata si rambursare sa se efectueze conform graficului, asigurandu-se un nivel adecvat de control. Pe partea de achizitii publice se va urmari ca documentatia sa fie elaborata conform legislatiei, licitatiile sa fie lansate la timp, ofertele evaluate si selectate corespunzator, iar contractele semnate sa fie derulate in timp util si conform cerintelor.</p>			
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ³¹	Indicator	Țintă ³²	Surse de verificare ³³	
	1. Procedura de monitorizare intocmita	1	Procedura	
	2. Rapoarte de monitorizare lunara	28	Rapoarte de monitorizare	
	3. Procedura de achizitii	1	Procedura de achizitii	
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ³⁴				
Resurse necesare ³⁵	Resurse umane implicate: <ul style="list-style-type: none"> - Coordonator proiect PP, - Responsabil financiar, - Specialist achizitii publice 			
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA			

Codul activității	A1				
Denumire activitate	Construirea si dotarea centrului comunitar multifunctional				
Durată (luni/zile)	24	Lună început	L1	Lună sfârșit	L24
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				

³¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

³² La finalizarea activității.

³³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

³⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

³⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

Descriere și metodologie (<i>maxim 2.000 caractere</i>)	<p>Pentru aceasta activitatea, UAT Comuna Baia pune la dispozitie terenul pe care se va construi centrul si pentru care s-a intocmit Studiul de Fezabilitate anexat prezentei cereri de finantare. Structura centrului, planse arhitecturale desenate, precum si analiza financiara a impactului acestuia asupra bugetului este integrata in cadrul Studiului de Fezabilitate anexat.</p> <p>Centrul comunitar multifunctional va fi dotat luand in considerare necesitatile aferente desfasurarii activitatilor propuse in cadrul prezentei cereri de finantare in acesta. Realizarea centrului se va face respectând cerintele stipulate in standardele de calitate pentru serviciile ce se doresc a fi organizate in incinta. Sustenabilitatea acestei investitii este asigurata pe o perioada de 5 ani de catre UAT.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ³⁶	Indicator	Țintă ³⁷	Surse de verificare ³⁸
	1. Centru comunitar multifunctional construit	1	Documente achizitie
	2. Centru comunitar multifunctional dotat	1	Documente achizitii, procese verbale
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ³⁹	OS 1, OS 2, OS 3, OS 4		
Resurse necesare ⁴⁰			
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A2				
Denumire activitate	Selectarea, inregistrarea si mentinerea relatiei cu grupul tinta				
Durată (luni/zile)	18	Lună început	L7	Lună sfârșit	L24
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				
Descriere și metodologie (<i>maxim 2.000 caractere</i>)	<p>Grupul tinta al proiectului este alcatuit din mai multe categorii de persoane.</p> <p>Din categoria familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani; - Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs); - Șomeri și persoane inactive; - Persoane de etnie romă etc.; <p>Am decis introducerea in grupul tinta a urmatoarelor categorii de persoane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 de copii prescolari (varste intre 3 si 6 ani), in special din categoria celor care nu frecventeaza cursurile de gradinita (in special romi) 				

³⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

³⁷ La finalizarea activității.

³⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

³⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁴⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

- 200 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani;
- 85 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85
- de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categori prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteană de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.

Din cadrul persoanelor identificate mai sus, cel puțin 42 (10%) vor fi persoane de etnie roma pentru respectarea conceptelor de egalitate de sanse si incluziune sociala. Dovada apartentei persoanelor la etnia roma se va face prin actul de identitate sau prin declaratie pe propria raspundere.

Din categoria persoanelor varstnice, in prezentul proiect vor fi implicate persoane varstnice cu varsta de peste 64 de ani, ce au domiciliul in comuna Baia, Judetul Tulcea, in unul din satele Caugagia, Camena, Panduru, Baia si se afla in risc de saracie si excluziune sociala. La inscrierea in grupul tinta se vor face interogari la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru a verificat daca persoanele sunt asigurate. Un criteriu de eligibilitate in grupul tinta va fi sa nu aiba asigurare de sanatate.

Titlatura "Persoane în risc de sărăcie și excluziune socială" corespunde întregii categorii de persoane care sunt în următoarea situație:

A) în risc de sărăcie

sau

B) se confruntă cu o deprivare materială severă

sau

C) trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii.

A) În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul cosului minim de consum pentru un trai decent, așa cum este aceasta definită prin legea 174/2020, stabilită anual de către Institutul National de statistica si aprobată prin ordin al presedintelui acestuia.

B) Deprivarea materială acoperă indicatorii referitori la presiunea economică și bunurile de folosință îndelungată. Pentru a se încadra in categoria de persoane ce se confrunta cu o deprivare materiala severa, persoanele trebuie sa înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu își pot permite:

1) să plătească chiria sau facturile la utilități,

2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței,

3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute,

4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi,

5) o săptămână de vacanță departe de casă,

6) un autoturism,

7) o mașină de spălat,

8) un TV color, sau

9) un telefon.

	<p>C) Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate foarte redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0-59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18-59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.</p> <p>Persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu, vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în zona vizată de proiect (declarație pe propria răspundere).</p> <p>Grupul tinta va fi selectat cu respectarea conceptelor de egalitate de șanse și indiferent de sex, religie, orientare sexuală, rasă, naționalitate, etnie, limba, categorie socială, convingeri, gen, vârstă, handicap, boala cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenența la o categorie defavorizată. În vederea eliminării riscului de abandon în cadrul acestei selecții, listele candidaților admisi se vor suplimenta față de numărul prezentat mai sus cu 10% de persoane cu statut de rezerve. Procesul de selecție va fi pregătit și desfășurat astfel încât să asigure o procedură decizională transparentă, echidistantă și obiectivă.</p> <p>În vederea respectării Regulamentului UE 679/2016, în documentele dosarului de grup țintă va exista o declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal</p> <p>Grupul tinta secundar este format din partinții/intretinatorii/tutorii copiilor prescolari care vor beneficia de servicii de educație parentală, se vor organiza ateliere de dezvoltare parentală privind igiena, nutriția, contribuția la dezvoltarea etică, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea față de copii, etc., în cadrul activității A4.2.</p> <p>Pentru dovedirea statutului de părinte/intretinător/tutore, se vor prezenta certificate de naștere sau documente care atestă statutul de părinte/intretinător/tutore.</p> <p>Vor fi înregistrați 50 de părinți ai copiilor prescolari (3 – 6 ani) și 150 de părinți ai copiilor cu vârste între 6 și 14 ani</p> <p>În vederea atingerii unui statut integrat al intervenției, pentru desfășurarea activității A 6.2 se vor înregistra în grupul tinta secundar 12 angajatori din jud. Tulcea sau din județele învecinate care vor participa (4 întâlniri * 3 angajatori) la întâlnirile cu tinerii ce urmează cursurile de antreprenoriat și doresc să își deschidă o afacere și cu tinerii care se pregătesc să intre pe piața muncii.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁴¹	Indicator	Țintă ⁴²	Surse de verificare ⁴³
	1. Selectarea, înregistrarea și menținerea relației cu membrii GT principal	500	Dosare înscriere în GT, Raport de activitate expert

⁴¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁴² La finalizarea activității.

⁴³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

	2. Selectarea, inregistrarea si mentinerea relatiei cu membrii GT secundar	212	Dosare inscriere in GT, Raport de activitate expert
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁴⁴	OS 1, OS 2, OS 3, OS 4, OS 5		
Resurse necesare ⁴⁵	Resurse umane implicate: - Expert grup tinta		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A3				
Denumire activitate	Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului				
Durată (luni/zile)	28	Lună început	L1	Lună sfârșit	L28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>In cadrul activitatii de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului se vor desfasura o serie de conferinte la nivelul proiectului si se va asigura o publicitate in mass media si in mediul online.</p> <p>Conferinta de lansare proiect</p> <p>In cadrul acestei conferinte se va face prezentarea obiectivelor specifice ale proiectului, activităților ce se vor desfășura în proiect, echipei de proiect.</p> <p>Canale utilizate: materiale informative (flyere, broșuri, materiale promoționale, prezentare ppt etc.).</p> <p>Se va da un comunicat de presa la lansarea proiectului.</p> <p>Canale utilizate: mass-media (presa scrisă și online, publicare pe pagina web și FB a proiectului).</p> <p>Informarea publicului despre durata proiectului, despre partenerii implicati in derularea proiectulu, despre indicatori si rezultate asteptate, despre grupul țintă al proiectului, etc</p> <p>Se vor organiza doua conferinte intermediare in care se va realiza o prezentare a activităților desfășurate, a celor care urmează, precum și a stadiului îndeplinirii indicatorilor proiectului.</p> <p>Vor fi derula campanii de promovare in mediul online pe pagini de socializare in care se vor prezenta date cu privire la finanțarea obținută de la statul donator (Norvegia), obiectivele specifice, activitățile și rezultatele obținute, beneficiile pe termen mediu și lung, îndeplinirea indicatorilor proiectului.</p> <p>Canale utilizate: social media.</p> <p>Postări de mesaje prin care se evidențiază sprijinul acordat de statul donator.</p> <p>Se va crea un website al proiectului pe care vor fi publicate informații despre proiect, activitățile efectuate și progresul proiectului, postarea de fotografii realizate la momentul îndeplinirii activităților. Se vor publica realizările importante și rezultatele proiectului, precum și impactul activităților desfășurate împreună cu partenerul național.</p>				

⁴⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁴⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

	<p>Se va realiza editarea și distribuirea de materiale informative despre proiect – broșuri și flyere.</p> <p>La finalizarea proiectului se va organiza o conferință în cadrul căreia vor fi prezentate rezultatele proiectului, gradul de îndeplinire a indicatorilor și nivelul de satisfacție al beneficiarilor activităților derulate prin proiect (membrii grupului țintă). De asemenea, va fi dat și un comunicat de presă la finalizarea proiectului.</p> <p>Se vor respecta normele de identitate vizuale aprobate de operatorul de program.</p> <p>Toate materialele de informare realizate în proiect vor avea menționat pe fața publicației (coperta 1) setul de sigle obligatorii și pe ultima copertă obligatoriu titlul proiectului, editorul materialului, data publicării.</p> <p>Echipamentele achiziționate în proiect vor avea aplicat pe partea vizibilă autocolant cu cerințele de publicitate obligatorii ale Operatorului de program și ale statului donator.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁴⁶	Indicator	Țintă ⁴⁷	Surse de verificare ⁴⁸
	1. Conferințe promovare proiect	4	Documente achiziție, Rapoarte de activitate, poze conferințe, liste de participanți
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁴⁹	OS 1, OS 2, OS 3, OS 4		
Resurse necesare ⁵⁰	Resurse umane implicate: - Responsabil comunicare proiect Externalizare organizare evenimente		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A4.1				
Denumire activitate	Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie - învățământ prescolar				
Durață (luni/zile)	16	Lună început	L13	Lună sfârșit	L28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Județul Tulcea				

⁴⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁴⁷ La finalizarea activității.

⁴⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁴⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁵⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

<p>Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)</p>	<p>Practica și cercetările arată că accesul la educație prescolară crește șansele integrării copiilor, în special a celor romi sau cu dificultăți de învățare, în sistemul educațional. Aceasta deoarece grădinița îi ajută pe copiii veniți din familii dezavantajate sau pe cei cu probleme să obțină o serie de aptitudini sociale care să le permită ulterior să ia parte și să se implice în activitățile școlare, precum și să fie mai ușor integrați în clase.</p> <p>În cadrul activității de sprijin pentru creșterea accesului și participării la educația timpurie, 50 de copii prescolari vor participa de 3 ori pe săptămână, timp de 12 luni, câte 4 ore pe zi, după darea în folosință a centrului comunitar multifuncțional, dar și în perioada de sustenabilitate a proiectului, la activități specifice vârstei lor:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sub supravegherea unui educator și a profesorului de sport, copiii vor face activități motrice și jocuri de mișcare, exerciții de corectare posturală în regim preventiv; - sub supravegherea a două educatoare vor desfășura programe educaționale pentru copiii prescolari, cu scopul de a reduce diferențele de dezvoltare psiho-educatională între copii, în prima zi de școală; <p>Aceste activități se vor organiza după terminarea orelor de grădiniță și vor avea un program special creat, astfel încât copiii să își petreacă timpul liber în mod creativ și relaxant în timp ce își continuă dezvoltarea psihologică, fizică și socială. Metodologia de organizare a activității va fi elaborată în implementarea proiectului și va cuprinde Calendarul de activități, modalitățile de evaluare ale programului (portofoliile copiilor, filmulete realizate pe perioada programului, etc.), precum și modalități de diseminare a acestora prin prezentarea rezultatelor în cadrul unei întâlniri între toți factorii implicați în derularea acestui program, întâlnire constând în prezentarea fotografiilor și a produselor finale ale activităților zilnice, discuții și propuneri pentru viitoare activități comune, precum și modalitatea de raportare.</p> <p>Pe perioada de desfășurare a activităților de după grădiniță, copii vor primi câte o masă caldă pentru fiecare zi în care vor fi prezenți în centru.</p> <p>Implementarea activității se va realiza prin implicarea unei echipe de profesioniști, cu experiență în activitate educațională pentru prescolari, respectiv educatori, expert grup țintă, profesor educație fizică, ce sunt incluși în echipa de implementare.</p> <p>Pentru asigurarea unor condiții optime de lucru cu copii se vor achiziționa o serie de materiale didactice.</p>
---	---

	De asemenea, in cadrul acestei activitati, vor fi organizate excursii de o zi, 4 excursii pe an, in puncte atractive pentru copii (ex. acvariu Constanta/Tulcea, delfinariu Constanta, gradina zoologica Bucuresti etc.). Datorita conditiilor de trai, multi dintre copiii din comunitatile marginalizate nu au avut posibilitatea de a iesi din comuna, fiind astfel incapabili sa isi modifice perspectiva de viata. Condamnati din cauza conditiilor de viata deficiente la repetarea destinului parintilor, prin aceste excursii, copiilor din comunitatile marginalizate li se va da posibilitatea sa isi largeasca orizonturile si sa interactioneze social, contribuind in acest fel la integrarea lor in societate si la combaterea discriminarii. In excursii vor participa toti cei 50 de copii si insotitorii acestora (1 insotitor la 10 copii, conform cerintelor legale).		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁵¹	Indicator	Țintă ⁵²	Surse de verificare ⁵³
	Intalniri saptamanale copii	3 intalniri / saptamana * 16 luni – 4 ore/zi	Liste de prezenta, rapoarte de activitate si livrabile experti
	Excursii de o zi copii	4	Achizitie servicii organizare excursie, liste de prezenta, rapoarte de activitate expert
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁵⁴	OS 2, OS 4		
Resurse necesare ⁵⁵	Resurse umane implicate: - Expert Grup Tinta; - Educator 1; - Educator 2; - Profesor de sport. Achizitie servicii organizare excursii		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A4.2			
Denumire activitate	Servicii de educatie parentala pentru parintii copiilor prescolari și scolari			
Durată (luni/zile)	16	Lună început	13	Lună sfârșit 28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea			

⁵¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁵² La finalizarea activității.

⁵³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁵⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁵⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>In cadrul acestei activitati, se vor organiza ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc. Acestea se vor organiza lunar cu parintii copiilor cu varste cuprinse între 3 – 14 ani pe durata a cca. 3 ore avand teme diferite de discutii. Grupele vor fi compuse din 15-17 parinti. Pentru a favoriza o implicare cat mai activa a parintilor si a favoriza intelegerea mesajelor se va avea in vedere utilizarea unor tehnici speciale folosite in psihologia adultului.</p> <p>De asemenea, daca va fi cazul, se vor organiza si intalniri părinte-copil / one to one pentru discutii pe cazuri punctuale din viata de familie.</p> <p>Parintii vor primi sprijin pentru intelegerea riscurilor si dificultatilor cu care se confrunta copiii si a modului in care problemele existente in mediul familial ii afecteaza pe cei mici pentru limitarea efectelor negative ale acestora. Mai mult decat atat, se va urmari si ameliorarea situatiilor generale de viata, cu scopul obtinerii unui impact pozitiv asupra functionalitatii familiilor respective si a membrilor lor, in particular.</p> <p>Ca in orice domeniu, cunoasterea cat mai aprofundata va permite individualizarea si personalizarea pentru a asigura planificarea adecvata a activitatilor si interventia eficienta pentru obtinerea rezultatelor vizate.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁵⁶	Indicator	Țintă ⁵⁷	Surse de verificare ⁵⁸
	1. Parinti consiliati parental	200	Liste de prezenta, rapoarte de activitate experti
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁵⁹	OS 4		
Resurse necesare ⁶⁰	Resurse umane: - consilier educatie parentală		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A5.1				
Denumire activitate	Masuri inovative de interventie in domeniul comunicarii cu copiii				
Durată (luni/zile)	16	Lună început	13	Lună sfârșit	28
Loc de desfășurare					

⁵⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁵⁷ La finalizarea activității.

⁵⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁵⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁶⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

<p>Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)</p>	<p>În cadrul acestei activități, vor fi organizate întâlniri cu copiii (6 – 14 ani) în cadrul cărora va fi abordată în mod profesionist și inovativ problematica hărțuirii în mediul școlar (bullying). Copiii care agrează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoric traume interne, care nu sunt gestionate adecvat în familiile lor. Mediul emoțional de acasă este menționat de mulți autori ca un factor important în a deveni agresor sau victimă. Astfel, lipsa căldurii dintre părinți sau dintre părinți și copii, utilizarea oricărui tip de violență (dar în special fizică) și abuz în familie, combinat cu lipsa unor reguli clare și fiabile de îndrumare a copilului, pot cataliza adoptarea comportamentului de tip bullying.</p> <p>Se vor forma grupe de câte 6 – 10 copii care se vor întâlni de câte două ori pe săptămână, astfel încât, până la finalul proiectului, fiecare din cei 200 de copii din grupul țintă a trecut prin cel puțin 3 întâlniri. Acest lucru va ajuta la măsurarea impactului proiectului, prin observarea schimbărilor în felul în care copiii se raportează la ceilalți copii, comparând observațiile de la primele întâlniri cu observațiile pe măsura ce întâlnirile se desfășoară.</p> <p>În cadrul acestor întâlniri se vor organiza sedințe la masa rotundă în salile de studiu din centru, în cadrul cărora psihologii vor purta discuții aplicative cu copiii despre fenomenul bullying-ului și vor fi încurajate interacțiunile între copii, iar la finalul întâlnirilor se vor trage concluziile aplicând principiul participării copilului.</p> <p>O dată la 2 luni, copiii vor participa în sala multifuncțională la vizionări de filme în care se tratează subiecte precum bullying-ul, nediscriminarea și egalitatea de șanse, alternând cu întâlnirile în care subiecte precum bullying-ul, nediscriminarea și egalitatea de șanse sunt tratate într-un mod inovativ și educativ în reprezentările de teatru pentru copii. Pentru reprezentările de teatru, partenerul 1 Asociația My Community, având o experiență de peste 5 ani în activități de organizare evenimente culturale și de binefacere pentru categorii defavorizate, va aduce o valoare adăugată prezentului proiect, contribuind cu vastă experiență de lucru cu copii în spectacole de teatru, ateliere creative și workshop-uri pe diferite teme, precum bullying, nediscriminare și dezvoltarea calitativă a copilului.</p>		
<p>Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁶¹</p>	<p>Indicator</p>	<p>Țintă⁶²</p>	<p>Surse de verificare⁶³</p>

⁶¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁶² La finalizarea activității.

⁶³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

	Intalniri cu copiii	80	Liste prezenta, poze, rapoarte de activitate experti
	Filme tematice difuzate	3	Liste prezenta, poze, rapoarte de activitate experti
	Prestatii de teatru	3	Liste prezenta, Poze, rapoarte de activitate expert
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁶⁴	OS 2, OS 4		
Resurse necesare ⁶⁵	Resurse umane: <ul style="list-style-type: none"> - Responsabil proiect P1 - Psiholog consiliere copii - Expert antidiscriminare P1 - Actor teatru copii P1 – 1 - Actor teatru copii P1 – 2 		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	Asociatia My Community, avand o experienta de peste 5 ani in activitati de organizare evenimente culturale si de binefacere pentru categorii defavorizate, va aduce o valoare adaugata prezentului proiect, contribuind cu vasta experienta de lucru cu copii in spectacole de teatru, ateliere creative si workshop-uri pe diferite teme, precum bullying, nediscriminare si dezvoltarea calitativa a copilului.		

Codul activității	A5.2				
Denumire activitate	Masuri inovative de tratare a dependentelor specifice varstei				
Durată (luni/zile)	12	Lună început	13	Lună sfârșit	24
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				

⁶⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁶⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

<p>Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)</p>	<p>In cadrul acestei activitati, copiii vor fi implicati in activitati care, pentru a putea fi desfasurate, presupun renuntarea pentru o perioada de timp la folosirea telefonului/ tabletei/ alte gadget-uri de care au devenit dependenti. Dependenta de smartphone este numita „nomofobie”, aceasta manifestandu-se prin imposibilitatea de renuntare la telefonul mobil. Copiii au uitat de jucarii și de jocurile în aer liber, preferând în locul acestora jocurile pe telefon/tabletă. Sunt mulți copii care până la vârsta școlară dețin un telefon mobil, o tabletă sau un ipad. Sunt copii care încă nu vorbesc, dar care știu să caute pe youtube melodia lor preferată, ori să se joace un joc pe telefon. Ajunși la școală, aceștia sunt acaparați de gadgeturile performante, iar cei care nu au așa ceva ajung să fie batjocoriți sau marginalizați. Utilizarea excesivă a acestor gadgeturi duce la afectarea vieții socio-emoționale și pune în pericol sănătatea și educația. Copiii care folosesc prea mult aceste aparate ajung să fie captați din ce în ce mai mult de ceea ce oferă ele încât își pierd interesul pentru alte lucruri și activități. Nu mai sunt interesați să exploreze mediul înconjurător, își pierd interesul pentru școală, nu merg să socializeze cu alți copii, până și somnul le este afectat. Cu alte cuvinte, copilul devine din ce în ce mai închis în sine, se izolează de ceilalți copii, preferând telefonul în locul prietenilor reali.</p> <p>In raspuns la situatia identificata, prin prezenta activitate se vor organiza tabere in cadrul carora se va stabili un program ce va mentine copiii ocupati prin activitati fizice in aer liber (drumetii, intreceri sportive in aer liber, foc de tabara, cantece, jocuri tematice in aer liber, ateliere de indemanare si arte plastice desfasurate in natura). Pe parcursul taberei va fi organizat un concurs, formandu-se echipe de copii (respectand principiile nonsegregarii, egalitatii de sanse, participarii copilului), acestia vor participa la diferitele activitati si ateliere din tabara (intreceri sportive, dansuri, cautarea comorilor, arte plastice in natura, drumetii montane etc.) in care vor concura. Echipa castigatoare va primi un premiu (non banesc). In cadrul acestor tabere, datorita programului extrem de incarcat, copiii nu vor avea timp pentru a utiliza dispozitivele electronice. Vor fi organizate 5 tabere, in fiecare participand cate 30 de copii, alaturi de insotitorii acestora (1 insotitor pentru fiecare 10 copii).</p>
---	--

Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁶⁶	Indicator	Țintă ⁶⁷	Surse de verificare ⁶⁸
	Copii participanti in tabere	150	Liste prezenta, rapoarte de activitate, fotografii
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁶⁹	OS 2, OS 4		
Resurse necesare ⁷⁰	Achizitie Servicii organizare Tabere		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A6.1				
Denumire activitate	Servicii pentru pregatirea tinerilor /adultilor in vederea accesarii pietei muncii				
Durată (luni/zile)	16	Lună început	13	Lună sfârșit	28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>In cadrul acestei activitati, vor fi implicati 120 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale sau tineri din categoria NEETS și 70 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categorie prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor ,acestia urmand sa primeasca consiliere vocatională. Activitatea de consiliere vocationala constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor din grupul tinta ce constau in furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor,evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatii si a increderii in sine in vederea luarii deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV), stabilirea traseului profesional. Consilierea vocationala se va realiza prin aplicarea unor baterii de teste inovative, licențiate la nivel național astfel încât sa se realizeze traseul profesional.</p> <p>Activitatea de consiliere se va desfasura la etaj, in centrul comunitar multifunctional, intr-o camera dotata cu calculatoare de pe care se vor aplica bateriile de teste.</p>				

⁶⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁶⁷ La finalizarea activității.

⁶⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁶⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁷⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

	Rezultatele testelor de orientare motivationala in cariera vor contribui la pregatirea tinerilor/adultilor pentru accesarea pietei muncii, acestia beneficiind de sfaturi profesioniste si potrivite fiecaruia pentru inceputul carierei profesionale.		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁷¹	Indicator	Țintă ⁷²	Surse de verificare ⁷³
	1. Tineri consiliați vocational 2. Adulti inactivi consiliați vocational	85 85	Liste de prezenta, rapoarte de activitate experti
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁷⁴	OS 3, OS 4		
Resurse necesare ⁷⁵	Resurse umane implicate: - Consilier vocational - Responsabil campanii PP		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	NA		

Codul activității	A6.2			
Denumire activitate	Măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenariat			
Durată (luni/zile)	10	Lună început	19	Lună sfârșit
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea			
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>În cadrul acestei activități, se va aborda o metoda de sprijinire a tinerilor/inactivilor viitori antreprenori ce implica 2 direcții: cursuri de competent antreprenoriale și consultanță în vederea identificării și accesării de finanțare nerambursabilă. Vor fi implicați 30 de tineri/inactivi absolvenți de bacalureat pentru care se vor organiza cursuri de competente antreprenoriale, în vederea deschiderii unei afaceri, la momentul identificării sursei de finanțare. Se vor organiza 2 grupe de câte 15 persoane.</p> <p>Pentru identificarea sursei de finanțare se vor organiza sesiuni de consultanță pe tema identificării posibilelor surse de finanțare nerambursabilă pentru deschiderea unei afaceri pe care viitorii antreprenori și-o doresc. În plus, în cadrul acestor sesiuni, se vor atinge punctele principale în elaborarea unui plan de afaceri cu șanse reale de implementare.</p>			

⁷¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁷² La finalizarea activității.

⁷³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁷⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁷⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

	<p>Insusirea notiunilor din cursul de antreprenoriat nu este suficienta pentru participantii de a completa cu rigurozitate intregul plan de afaceri, de a trasa cashflowul, a colecta informatii de piata in zona unde activeaza, de calculatie a costurilor, etc. Astfel, se va asigura un sprijin individual pentru fiecare cursant, in vederea detalierii unui planului de afaceri si a intelegerii fiecarei etape din procesul de intocmire a unui plan de afaceri (ex. Descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrarii/lucrarilor care vor face obiectul activitatii viitoarei afaceri, definirea unor rezultate economice si sociale specific preconizate etc.).</p> <p>De asemenea, vor fi prezentate in cadrul intalnirilor cu viitorii antreprenori beneficiile abordarii domeniilor inovative ce implica utilizarea tehnologiei informatiei pentru eficientizarea si cresterea capacitatii de dezvoltare a afacerii.</p> <p>Astfel, prin metoda de sprijinire a tinerilor viitori antreprenori ce implica 2 directii, se va asigura un start consistent pentru tinerii viitori antreprenori.</p> <p>De asemenea, in cadrul acestei activitati, se vor organiza 4 intalniri cu cate 3 angajatori din judetul Tulcea si din Judetele limitrofe pentru a impartasi viitorilor antreprenori experienta acestora de business. La aceste intalniri vor participa si tinerii care se pregatesc sa acceseze piata muncii. Ele se vor desfasura in cadrul salii multifunctionale.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁷⁶	Indicator	Țintă ⁷⁷	Surse de verificare ⁷⁸
	1. Persoane cursate in antreprenoriat	30	Diplome, lista de prezenta, rapoarte de activitate
	2. Persoane sprijinite individual	30	Liste de prezenta, minute, rapoarte de activitate
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁷⁹	Ex: OS 1 ...		
Resurse necesare ⁸⁰	Resurse umane implicate: - Consultant afaceri Externalizare cursuri competente antreprenoriale		
Rolul partenerilor/colaboratorilor			
Codul activității	A7		
Denumire activitate	Servicii de îngrijire socio-medice adresate persoanelor vârstnice		

⁷⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁷⁷ La finalizarea activității.

⁷⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁷⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁸⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

Durată (luni/zile)	16	Lună început	13	Lună sfârșit	28
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea				
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>Aceasta activitate se va derula in sprijinul persoanelor varstnice. Activitatea va presupune urmatoarele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea de analize medicale de baza (servicii externalizate) pentru a putea avea o perceptie clara asupra starii lor de sanatate si pentru a putea stabili o directie de actiune in vederea imbunatatirii sanatatii acestora; - Oferirea de servicii medicale de baza, spre exemplu: efectuare ecografie, efectuare electrocardiograma, masurare glicemie, masurare tensiune, prescriere si oferire medicamente pentru afectiuni usoare (migrene, dureri usoare, indigestii, gripe etc.); - Cosultatii in cabinete pentru toate persoanele varstnice din grupul tinta, la nevoie; - Monitorizarea starii de sanatate a persoanelor varstnice, urmarind indicatori de baza masurati la nivelul cabinetelor si pornind de la starea de sanatate din momentul efectuarii analizelor (la inceputul activitatii); - Sprijinirea persoanelor varstnice in inscrierea la medicul de familie in situatia in care nu sunt deja inscrisi <p>Persoanele implicate in derularea acestor activitati sunt medicul si cele doua asistente medicale care vor deservi 3 dintre cabinetele medicale din centru comunitar multifunctional.</p> <p>La intrarea in grupul tinta, asistentul social va face un screening pentru fiecare din cele 80 de persoane din grupul tinta, din care acesta va sti situatia exacta a fiecarei persoane dpdv social si o situatie a dinamicii evolutiei persoanei de-a lungul vietii. De asemenea, va mai actiona in cadrul prezentei activitati pentru a monitoriza starea batranilor implicati in activitate si pentru a intocmi planuri de actiune personalizate pentru fiecare persoana varstnica, pornind de la concluziile medicului referitoare la starea de sanatate si de la screeningul initial.</p> <p>Resursa umana implicata in activitate va tine evidenta bolilor cronice ale persoanelor din grupul tinta si va monitoriza evolutia acestora.</p>				
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁸¹	Indicator	Țintă ⁸²	Surse de verificare ⁸³		

⁸¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁸² La finalizarea activității.

⁸³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

	Analize medicale de baza efectuate	80	Documente achizitii, raportul medicului, rapoartele de activitate
	Screeninguri initiale ale persoanelor varstnice	80	Screeninguri asistent social, rapoarte de activitate
	Planuri de actiune personalizate elaborate	80	Planuri de actiune, rapoarte de activitate
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁸⁴	OS 4		
Resurse necesare ⁸⁵	Resurse umane implicate: - Asistent medical 1 - Asistent medical 2 - Medic - Asistent social		
Rolul partenerilor/colaboratorilor			

Codul activității	A8			
Denumire activitate	Imbunatatirea conditiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile			
Durată (luni/zile)	13	Lună început	10	Lună sfârșit 22
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea			
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	<p>Locuirea improprie are consecinte negative asupra altor elemente precum starea de sanatate si participarea scolara, astfel ca se ajunge la un cerc vicios al acestor probleme cu care se confrunta persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala.</p> <p>Locuintele si casele celor mai multe persoane in risc de saracie si excluziune sociala din comunitate sunt din materiale precare, multe nu au acces la utilitatile de baza (canalizare, gaz, apa si electricitate) si sunt supraaglomerate (numarul persoanelor per camera este dublu fata de alte grupuri etnice). Datele statistice arata ca mare parte din populatia aflata in risc de saracie si de excluziune sociala traieste in conditii de locuire mizere, in case din chirpici cu acoperis de paie, ce perturba si alte aspecte importante ale vietii lor cotidiene (educatia, insertia pe piata muncii si sanatatea in mod special).</p> <p>In acest sens, primaria va realiza activitati de reabilitare/ igienizare a conditiilor de locuire, selectand casele ce vor beneficia de interventie dintre dintre acele care au cele mai improprie conditiilor de locuit.</p>			

⁸⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁸⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

	<p>In vederea realizarii acestei activitati si tinand cont de faptul ca situatia locativa din zona este mult mai complexa, se va infiinta un Comitet al locuirii cu reprezentanti ai UAT care, pe baza metodologiei de lucru va selecta cele mai dificile cazuri ce necesita interventie imediata pentru reabilitare/igienizare.</p> <p>In cadrul acestei activitati vor fi avute in vedere doar lucrari de constructii care nu se supun autorizării, în condițiile legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.</p> <p>Procedura de implementare a activitatii va cuprinde criteriile de selectie a celor 5 locuinte ce vor fi reabilite / igienizate de tipul:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acoperis deteriorat prin care ploua in casa - Pereti mucegaiti / cu igrasie - Gradul de supraaglomerare a locuintei - Pereti deteriorati (gauri in pereti) - Lipsa geamurilor - Lipsa usilor de la intrare <p>De asemenea, procedura va cuprinde componenta comitetului de selectie (vor face parte reprezentanti ai UAT care cunosc situatia sociala a persoanelor care vor fi incluse in grupul tinta și tehnicitatile necesare realizarii igienizarii) si rezultatele prognozate urmare a interventiei.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁸⁶	Indicator	Țintă ⁸⁷	Surse de verificare ⁸⁸
	Case reabilite/igienizate	5	Achizitie, procese verbale, poze
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁸⁹	OS 4		
Resurse necesare ⁹⁰	Externalizare lucrari case		
Rolul partenerilor/colaboratorilor			

Codul activității	A9			
Denumire activitate	Actiuni de dialog cetatenesc si responsabilizare sociala prin stimularea implicarii in dezvoltarea comunitara			
Durată (luni/zile)	6	Lună început	19	Lună sfârșit
Loc de desfășurare	Comuna Baia, Judetul Tulcea			
Descriere și metodologie (maxim 2.000 caractere)	In cadrul acestei activitati, vor fi organizate 6 intalniri, o intalnire pe luna, ce se vor desfasura in sala multifunctionala din cadrul Centrului Comunitar Multifunctional cu participarea a minim 50 de persoane per eveniment.			

⁸⁶ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁸⁷ La finalizarea activității.

⁸⁸ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

⁸⁹ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁹⁰ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

	<p>Membrii comunitatii vor beneficia de educatie anti-discriminare pe durata desfasurarii activitatii, urmând sa participe cu activitati care promoveaza democratia, implicarea, dar si drepturile fundamentale ale omului, precum si drepturile sociale si de opinie ale tuturor cetatenilor. Scopul acestor reuniuni este de a dezvolta sentimentul de cetatean activ si responsabil in comunitate, iar temele abordate vor fi: cetatenie, responsabilitate sociala si partajata, empatie, voluntariat, etc. Pentru facilitarea transmiterii mesajelor pe teme diverse, se vor selecta scurt metraje cu puternic impact emotional, aceasta fiind o metoda inovativa de a transmite mesaje.</p> <p>Evenimentul vor fi moderate de personalitati recunoscute care vor asigura trecerea si succesiunea momentelor propuse a fi organizate in cadrul fiecarei intalniri.</p> <p>In salile de studiu din Centru se vor organiza sesiuni de lucrari pe tema luptei impotriva discriminarii si segregarii (6 sesiuni – o sesiune pe luna). Grupa va fi formata din cca. 18 persoane, iar expertul antidiscriminare va supune dezbaterilor teme relevante si va crea o platforma de discutii libere cu privire la toleranta si convietuirea dintr-o comunitate. In cadrul acestor sesiuni se vor aduce in discutie si se vor dezbate aspecte concrete din domeniu, se vor aduce in atentie cazuri de discriminare existente, iar copii vor fi invitati sa participe la aceste sesiuni si sa contribuie cu propuneri de solutii de rezolvare, respectand astfel principiul participarii copilului.</p> <p>Partenerul 1 – Asociatia My Community se va implica in organizarea acestei activitati, avand in vedere experienta de peste 5 ani in organizare de evenimente de tip festival, evenimente de informare, workshop-uri, spectacole etc. Asociatia va contribui la buna desfasurare a activitatii si va aduce valoare adaugata proiectului prin modul specific de abordare a temelor.</p>		
Indicatori de atingere a rezultatelor activității ⁹¹	Indicator	Țintă ⁹²	Surse de verificare ⁹³
	1. Intalniri organizare la nivelul Centrului Comunitar	6	Liste de prezenta, rapoarte de activitate, fotografii eveniment, formulare de feedback

⁹¹ Formulați indicatori specifici, relevanți pentru activitatea respectivă și menționați ținta vizată pentru fiecare (în acest sens, pot fi utilizați inclusiv indicatori de program, preluați ca atare, în cazul în care corespund activității).

⁹² La finalizarea activității.

⁹³ Menționați sursele de informații care certifică atingerea indicatorului respectiv (de ex, raport, minută, listă de participanți, adeverințe școlare, fișe de consiliere etc) și care, în implementare, vor fi verificate de OP în vederea validării valorilor raportate de atingere a indicatorilor.

	2. Sesiuni de lucrari pe tema luptei impotriva discriminarii si segregarii	6	Liste de prezenta, rapoarte de activitate, fotografii eveniment, formulare de feedback
Obiectivul specific la care contribuie activitatea ⁹⁴	OS 1, OS 4		
Resurse necesare ⁹⁵	Resurse umane: - Responsabil proiect P1 - Responsabil campanii P1 - Expert antidiscriminare P1		
Rolul partenerilor/colaboratorilor	Rolul partenerului Asociația My Community este esențial în cadrul acestei activități datorită experienței specifice a acestuia, precum și datorită resursei umane experimentate și a contactelor acestuia din domeniul organizării evenimentelor.		

* Se va multiplica pentru fiecare activitate

Activitățile prezentate vor fi corelate cu Graficul activităților (atașați Anexa 2).

14. Relații bilaterale

Dacă este cazul, descrieți cooperarea cu partenerul(ii) din Norvegia, rolul acestuia în proiect și relevanța/valoarea adăugată pentru proiect⁹⁶.

Maxim 2.500 de caractere

Nu este cazul

15. Metodologia de implementare a proiectului

Descrieți metodologia de implementare a proiectului, modalitățile de execuție a activităților și instrumentele de monitorizare, inclusiv de gestionare financiară.

Managementul proiectului va fi realizat în cadrul unei activități orizontale, pe toată perioada de implementare a proiectului, timp de 24 de luni.

Managerul de proiect va asigura planificarea, elaborarea de proceduri, elaborarea instrumentului de management a riscurilor, elaborarea, aplicarea de instrumente de monitorizare a implementării și evaluare continuă a gradului de atingere a indicatorilor și modulului de implementare a activităților, contractarea experților, verificarea activității experților, monitorizarea rapoartelor de activitate și a fiselor pontaj.

Managerul de proiect va organiza întâlniri lunare de lucru cu echipa de suport pt management (responsabil financiar, expert achiziții, responsabil comunicare etc) și coordonatorul de activitate din partea partenerului, pentru realizarea planificării, organizării, monitorizării și evaluării activităților, rezultatelor și indicatorilor.

⁹⁴ A se corela cu secțiunea 9 – Obiectivele specifice ale proiectului

⁹⁵ Tipuri de costuri. A se corela cu bugetul proiectului

⁹⁶ Faceți referire inclusiv la capacitatea acestuia de a acționa în domeniul proiectului, potrivit statutului său, și la experiența sa anterioară în domeniu (eventual și în România).

Responsabilul de achizitii publice se va asigura de derularea achizitiilor publice (lucrari, bunuri, servicii, inclusiv audit extern), respectiv elaborarea caietelor de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea, derularea contractelor conform legislatiei.

Responsabilul financiar va asigura un management financiar riguros si transparent pentru buna desfasurare din punct de vedere financiar a proiectului, va planifica resursele financiare, va urmari constant cash-flow-ul resurselor financiare din cadrul proiectului, va face previziuni financiare.

Pentru activitatea de construire si dotare a Centrului Comunitar Multifunctional, UAT Comuna Baia pune la dispozitie terenul pe care se va construi centrul si pentru care s-a intocmit Studiul de Fezabilitate anexat prezentei cereri de finantare. Structura centrului, planse arhitecturale desenate, precum si analiza financiara a impactului acestuia asupra bugetului este integrata in cadrul Studiului de Fezabilitate anexat. Realizarea centrului se va face respectând cerintele stipulate in standardele de calitate pentru serviciile ce se doresc a fi organizate in incinta. Sustenabilitatea acestei investitii este asigurata pe o perioada de 5 ani de catre UAT.

Grupul tinta al proiectului este alcatuit din mai multe categorii de persoane.

Din categoria familii vulnerabile sau care includ persoane vulnerabile de genul:

- Copii cu vârste cuprinse între 0-14 ani;
- Tineri cu vârste cuprinse între 15-24 ani, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- Șomeri și persoane inactice;
- Persoane de etnie romă etc.;

Am decis introducerea in grupul tinta a urmatoarelor categorii de persoane:

- 50 de copii prescolari (varste intre 3 si 6 ani), in special din categoria celor care nu frecventeaza cursurile de gradinita (in special romi)
- 200 de copii cu varste cuprinse intre 6 si 14 ani;
- 85 de tineri cu varste cuprinse intre 15 si 24 de ani, cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale, inclusiv tineri care nu urmează nici un program educațional sau de formare profesională (tineri NEETs);
- 85 de persoane din categoria someri sau inactivi ce vor demonstra incadrarea in aceasta categorie prin declaratie pe proprie raspundere ca sunt inactivi (nu sunt inregistrati la institutiile Serviciului Public de Ocupare si nu sunt angajati) sau prin adeverinta de la Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca in cazul somerilor.

Din cadrul persoanelor identificate mai sus, cel puțin 42 (10%) vor fi persoane de etnie roma pentru respectarea conceptelor de egalitate de sanse si incluziune sociala. Dovada apartentei persoanelor la etnia roma se va face prin actul de identitate sau prin declaratie pe propria raspundere.

In cadrul activitatii de informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului se vor desfasura o serie de conferinte la nivelul proiectului si se va asigura o publicitate in mass media si in mediul online. Se vor respecta normele de identitate vizuale aprobate de operatorul de program. Toate materialele de informare realizate in proiect vor avea mentionat pe fata publicatiei (coperta 1) setul de sigle obligatorii si pe ultima coperta obligatoriu titlul proiectului, editorul materialului, data publicarii. Echipamentele achizitionate in proiect vor avea aplicat pe partea vizibila autocolant cu cerintele de publicitate obligatorie ale Operatorului de program si ale statului donator.

In cadrul activitatii de sprijin pentru cresterea accesului si participarii la educatia timpurie, 50 de copii prescolari vor participa de 3 ori pe saptamana, timp de 12 luni, cate 4 ore pe zi, dupa darea in folosinta a centrului comunitar multifunctional, dar si in perioada de sustenabilitate a proiectului, la activitati specifice varstei lor:

- sub supravegherea unui educator si a profesorului de sport, copiii vor face activitati motrice si jocuri de miscare, exercitii de corectare posturala in regim preventiv;

- sub supravegherea a doua educatoare vor desfasura programe educationale pentru copiii prescolari, cu scopul de a reduce diferentele de dezvoltare psiho-educationala între copii, în prima zi de scoala;

Pe perioada de desfasurare a activitatilor de dupa gradinita, copii vor primi cate o masa calda pentru fiecare zi in care vor fi prezenti in centru. De asemenea, in cadrul acestei activitati, vor fi organizate excursii de o zi, 4 excursii pe an, in puncte atractive pentru copii (ex. acvariu Constanta/Tulcea, delfinariu Constanta, gradina zoologica Bucuresti etc.)

In cadrul activitatii de servicii de educatie parentala pentru parintii copiilor prescolari si scolari se vor organiza ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc. Acestea se vor organiza lunar cu parintii copiilor cu varste cuprinse între 3 – 6 ani, pe durata a cca. 3 ore avand teme diferite de discutii. Grupele vor fi compuse din 15-17 parinti. Parintii vor primi sprijin pentru intelegerea riscurilor si dificultatilor cu care se confrunta copiii si a modului in care problemele existente in mediul familial ii afecteaza pe cei mici pentru limitarea efectelor negative ale acestora.

In cadrul activitatii de masuri inovative de interventie in domeniul comunicarii cu copiii vor fi organizate intalniri cu copiii (6 – 14 ani) in cadrul carora va fi abordata in mod profesionist si inovativ problematica hartuirii in mediul scolar (bullying). Se vor forma grupe de cate 6 – 7 copii care se vor intalni de cate doua ori pe saptamana, astfel incat, pana la finalul proiectului, fiecare din cei 200 de copii din grupul tinta a trecut prin cel putin 3 intalniri. O data la 2 luni, copiii vor participa in sala multifunctionala la vizionari de filme in care se trateaza subiecte precum bullying-ul, nediscriminarea si egalitatea de sanse, alternand cu intalnirile in care subiecte precum bullying-ul, nediscriminarea si egalitatea de sanse sunt tratate intr-un mod inovativ si educativ in reprezentatii de teatru pentru copii. Pentru reprezentatiile de teatru, partenerul 1 Asociatia My Community, avand o experienta de peste 5 ani in activitati de organizare evenimente culturale si de binefacere pentru categorii defavorizate, va aduce o valoare adaugata prezentului proiect, contribuind cu vasta experienta de lucru cu copii in spectacole de teatru, ateliere creative si workshop-uri pe diferite teme, precum bullying, nediscriminare si dezvoltarea calitativa a copilului.

In cadrul activitatii de masuri inovative de tratare a dependentelor specifice varstei, copiii vor fi implicati in activitati care, pentru a putea fi desfasurate, presupun renuntarea pentru o perioada de timp la folosirea telefonului/ tabletei/ alte gadget-uri de care au devenit dependenti. Se vor organiza tabere in cadrul carora se va stabili un program ce va mentine copiii ocupati prin activitati fizice in aer liber (drumetii, intreceri sportive in aer liber, foc de tabara, cantece, jocuri tematice in aer liber, ateliere de indemanare si arte plastice desfasurate in natura).

In cadrul activitatii de educatie parentala pentru parintii copiilor implicati in A5.1 si A5.2 se vor organiza Ateliere de dezvoltare parentala privind igiena, nutritia, contributia la dezvoltarea etica, etape în dezvoltarea copilului, responsabilitatea fata de copii, etc.

In cadrul activitatii de servicii pentru pregatirea tinerilor in vederea accesarii pietei muncii vor fi implicati 85 de tineri si cu varste cuprinse între 15 si 24 de ani cu sau fara BAC sau care urmeaza scoli profesionale sau tineri din categoria NEETS si 85 de inactivi , acestia urmand sa primeasca consiliere vocationala.

In cadrul activitatii de măsuri de promovare și sprijinire a activităților de antreprenariat se va aborda o metoda de sprijinire a tinerilor viitori antreprenori ce implica 2 directii: cursuri de competent antreprenoriale si consultanta in vederea identificarii si accesarii de finantare nerambursabila. Vor fi implicati 30 de tineri/inactivi absolventi de bacalureat pentru care se vor organiza cursuri de competente antreprenoriale, in vederea deschiderii unei afaceri, la momentul identificarii sursei de finantare. De asemenea, in cadrul acestei activitati, se vor organiza 4 intalniri cu cate 3 angajatori din judetul Tulcea si din Judetele limitrofe pentru a impartasi viitorilor antreprenori experienta acestora de business.

In cadrul activitatii de servicii de ingrijire socio-medicala adresata persoanelor varstnice se vor desfasura urmatoarele:

- Efectuarea de analize medicale de baza (servicii externalizate) pentru a putea avea o perceptie clara asupra starii lor de sanatate si pentru a putea stabili o directie de actiune in vederea imbunatatirii sanatatii acestora;
- Oferirea de servicii medicale de baza, spre exemplu: efectuare ecografie, efectuare electrocardiograma, masurare glicemie, masurare tensiune, prescriere si oferire medicamente pentru afectiuni usoare (migrene, dureri usoare, indigestii, gripe etc.);
- Consultatii in cabinete pentru toate persoanele varstnice din grupul tinta, la nevoie;
- Monitorizarea starii de sanatate a persoanelor varstnice, urmarind indicatori de baza masurati la nivelul cabinetelor si pornind de la starea de sanatate din momentul efectuarii analizelor (la inceputul activitatii)

In cadrul activitatii de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor vulnerabile, primaria va realiza activitati de reabilitare/ igienizare a conditiilor de locuire, selectand casele ce vor beneficia de interventie dintre cele care au cele mai improprii conditiilor de locuit.

In cadrul activitatii de actiuni de dialog cetatenesc si responsabilizare sociala prin stimularea implicarii in dezvoltarea comunitara, vor fi organizate 6 intalniri, o intalnire pe luna, ce se vor desfasura in sala multifunctionala din cadrul Centrului Comunitar Multifunctional cu participarea a minim 50 de persoane per eveniment. Membrii comunitatii vor beneficia de educatie anti-discriminare pe durata desfasurarii activitatii, urmând sa participe cu activitati care promoveaza democratia, implicarea, dar si drepturile fundamentale ale omului, precum si drepturile sociale si de opinie ale tuturor cetatenilor. Partenerul 1 – Asociatia My Community se va implica in organizarea acestei activitati, avand in vedere experienta de peste 5 ani in organizare de evenimente de tip festival, evenimente de informare, workshop-uri, spectacole etc. Asociatia va contribui la buna desfasurare a activitatii si va aduce valoare adaugata proiectului prin modul specific de abordare a temelor.

16. Rolul partenerilor în proiect

Detaliați rolul Partenerilor în proiect, modalitatea în care va contribui fiecare Partener la realizarea obiectivelor proiectului, necesitatea și importanța parteneriatului. Oferiți detalii cu privire la istoria colaborării cu PP.

Prezentul proiect se va implementa cu un Partener national privat pentru care a fost organizată o procedura in conformitate cu Articolul 14 din OUG nr. 34/2017 cu privire la faptul ca entitățile publice din România, care acționează ca PP, să aplice o procedură transparentă și nediscriminatorie de selecție a partenerului.

Partenerul Asociatia My Community va derula impreuna cu Promotorul de Proiect doua dintre activitatile proiectului, anume:

A5.1 Masuri inovative de interventie in domeniul comunicarii cu copiii, activitate in care Asociatia My Community va asigura reprezentatiile de teatru. Asociatia My Community, avand o experienta de peste 5 ani in activitati de organizare evenimente culturale si de binefacere pentru categorii defavorizate, va aduce o valoare adaugata prezentului proiect, contribuind cu vasta experienta de lucru cu copii in spectacole de teatru, ateliere creative si workshop-uri pe diferite teme, precum bullying, nediscriminare si dezvoltarea calitativa a copilului.

A9 Actiuni de dialog cetatenesc si responsabilizare sociala prin stimularea implicarii in dezvoltarea comunitara, activitate in care Asociatia My Community va organiza 6 intalniri, cate o intalnire pe luna, in sala multifunctionala din cadrul Centrului Comunitar Multifunctional cu participarea a minim 50 de persoane per eveniment. Membrii comunitatii vor beneficia de educatie anti-discriminare pe durata desfasurarii activitatii, urmând sa participe cu activitati care

promoveaza democratia, implicarea, dar si drepturile fundamentale ale omului, precum si drepturile sociale si de opinie ale tuturor cetatenilor. Asociatia My Community se va implica in organizarea acestei activitati, avand in vedere experienta de peste 5 ani in organizare de evenimente de tip festival, evenimente de informare, workshop-uri, spectacole etc. Asociatia va contribui la buna desfasurare a activitatii si va aduce valoare adaugata proiectului prin modul specific de abordare a temelor.

In concluzie, parteneriatul creat aduce valoare adaugata proiectului si contribuie decisiv la realizarea obiectivului general al acestuia, crescand in acelasi timp si gradul de satisfactie al beneficiarilor proiectului.

17. Analiza riscurilor

Identificați și descrieți potențialele riscuri care ar putea afecta realizarea obiectivelor și a rezultatelor – la nivelul managementului de proiect, parteneriatelor, contextului socio-politic, grupurilor țintă/ beneficiarilor/ comunităților vizate, activităților planificate (în special pe componenta de construcții și/ sau achiziții de terenuri sau clădiri, dacă este cazul) precum și modalitățile de abordare a acestora cu scopul de a reduce impactul la un nivel acceptabil. (Dacă este cazul, vă rugăm să prezentați măsurile care urmează a fi luate pentru furnizarea de servicii să fie făcută conform calendarului de implementare stabilit chiar și în cazul în care apar întârzieri derivate din achiziția de terenuri/ clădiri și/ sau din construcții de clădiri.)

Descrierea riscurilor	Probabilitate⁹⁷ (<i>redușă/ medie/ ridicată/ foarte mare</i>)	Impact⁹⁸ (<i>minim/ moderat/serios/ foarte serios</i>)	Măsuri de reducere a riscurilor
1. Previzionarea necorespunzatoare a rezultatelor - In efectuarea activitatii de monitorizare a rezultatelor, Setul de rezultate si asteptari poate sa nu fie in concordanta cu ceea ce se reuseste sa se realizeze.	redușă	minim	Suplinirea resurselor umane in momentele cheie ale proiectului din resurse proprii pentru realizarea activitatilor. O componenta importanta in identificarea acesui risc este monitorizarea activitatilor proiectului realizata de coordonatorii activitate partener, sub supravegherea managerului de proiect
2. Slaba organizare si dimensionarea incorecta a activitatilor coroborat cu corelarea inadecvata cu alte activitati derulate de catre Promotorul de proiect si neidentificate in acest moment.	redușă	minim	Echipa care va furniza serviciile suport de management de proiect impreuna cu coordonatorul de activitate al partenerului va colabora permanent cu Promotorul de proiect in vederea identificarii, la momentul oportun, a activitatilor conexe intreprinse de parteneri. Se vor stabili puncte de comunicare cu structurile din cadrul Promotorului de proiect si Partenerilor responsabile de respectivele activitati, pentru a se realiza o interconectare optima intre activitati si a facilita, prin construirea unui cadru comun, dezvoltarea unitara a activitatilor in proiect

⁹⁷ *Redușă*: probabilitate sub 25%; *Medie*: probabilitate 25-49%; *Ridicată*: probabilitate 50-74%; *Foarte mare*: probabilitate mai mare de 75%, inclusiv.

⁹⁸ *Minim*: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 10%; *Moderat*: riscul poate afecta parțial valorile obiectivului, sub 25%; *Serios*: riscul poate afecta valorile obiectivului, sub 40%; *Foarte serios*: riscul poate afecta sever valorile obiectivului, peste 40% sau chiar poate determina neatingerea obiectivului.

3. Nu se contorizeaza prezenta la activitatile proiectului sau aceasta se realizeaza partial. - Se omite completarea de liste de prezenta la activitati sau acestea nu sunt completate intotdeauna	reduasa	minim	Prin componenta de monitorizare/verificare, coordonatorul de activitate al Partenerului responsabil de derularea activitatii va colecta toate dovezile si marturiile privind implementarea activitatilor din proiect
4. Numar insuficient de parinti ce doresc a participa la activitatile proiectului	medie	moderat	Vor fi prezentate avantajele si beneficiile implicarii in cadrul activitatilor din proiect, precum si impactul pozitiv asupra evolutiei acestora.
5. Absenta potentialilor ofertanti la procedurile de achizitii publice organizate in cadrul proiectului sau rezilierea contractelor cu ofertantii declarati initial castigatori, ca urmare a prestarii unor servicii sub standardele acceptate - Desi procedura s-a organizat in graficul de timp, nici un ofertant nu si-a manifestat interesul pentru participare, astfel incat procedura va trebui reluata	medie	serios	Pentru a reduce impactul acestui risc, expertul de achizitii publice va fi pregatit si disponibil sa reia orice procedura, astfel incat sa fie redus timpul de intarziere a activitatilor ce se succed.
6. Anularea procedurii de achizitie publica in urma contestatiilor primite - Datorita unor erori sau neconcordante in cadrul documentelor de atribuire, Autoritatea Contractanta va fi contestata si nevoita sa amane sau sa prelungeasca termenul de depunere a ofertelor, cauzand intarzieri in ceea ce priveste implementarea activitatilor proiectului.	medie	foarte serios	Se va diminua posibilitatea de aparitie a acestui risc prin solicitarea ca in echipa suport de management de pr sa existe un expert achizitii publice care are experienta in domeniu si care nu va permite aparitia unor erori de o importanta semnificativa sau care sa cauzeze anularea procedurii
7. Comunicare dificila cu membrii grupului tinta - Avand in vedere ca membrii grupului tinta sunt si locuitori din mediul rural si din comunitati marginalizate, fiind persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, comunicarea cu acestia va fi dificila in conditiile in care este posibil ca o parte dintre acestia sa nu beneficieze de legatura telefonica	reduasa	minim	Pentru persoanele care nu detin mijloace de comunicare telefonica sau de alta natura, echipa de proiect va avea grija sa le furnizeze informatiile si documentele complete in momentul inscrierii acestora in proiect. Expertul GT, in cazul in care vor interveni situatii neprevazute, se va deplasa pentru a comunica informatiile respective la domiciliul membrilor GT din comunitate
8. Aparitia unor cheltuieli neeligibile in cadru proiectului - In urma	reduasa	moderat	Obligativitatea includerii in echipa care furnizeaza servicii suport pt managementul de pr a unui responsabil financiar cu

analizei rapoartelor tehnico-financiare elaborate in cadrul proiectului, anumite cheltuieli suportate de Achizitor pot fi considerate neeligibile, cauzand prejudicii financiare importante pentru acesta, cu riscul de a pierde capacitatea financiara de a sustine derularea proiectului.			experienta bogata in implementarea si derularea proiectelor cu finantare europeana care va monitoriza cu atentie procesul de elaborare a rapoartelor cat si de derularea activitatilor proiectului, astfel incat sa fie eliminate aceste riscuri.
9. Legate de managementul de proiect - Indisciplina, planificare gresita, alocare ineficienta/ insuficienta de resurse umane; Personal neexperimentat, fluctuant, gresit dimensionat; performante slabe de lucru in timp real	redusa	minim	Realizarea unei organigrame si stabilirea relatiilor de coordonare/subordonare între membrii echipei de implementare; Stabilirea si comunicarea unei date de predare a rapoartelor de activitate, însoțite de documente doveditoare ale activitatilor specifice.
10. Alocare ineficienta/ insuficienta de resurse umane- Estimarea gresita a necesarului de resurse umane, nealocarea corespunzatoare si insuficienta a sarcinilor si responsabilitatilor pt fiecare membru al echipei de implementare	redusa	minim	Realizarea si revizuirea fiselor de post in concordanta cu necesitatile proiectului
11. Intarzierea la darea in folosinta a cladirii centrului multifunctional	Medie	Moderat	In situatia intarzierii la darea in folosinta a cladirii centrului multifunctional se va propune prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu mentinerea valorii finantarii acordate, fara a depasi perioada maxima de eligibilitate a cheltuielilor in cadrul mecanismului financiar Norvegian. In situatia unor astfel de intarzieri, se vor furniza servicii prezentate in proiect cu caracter temporar pana la receptia cladirii centrului multifunctional in alte spatii puse la dispozitie de UAT Comuna Baia.

Acestor riscuri li se adauga si riscurile evidentiate de proiectant in cadrul Studiului de Fezabilitate pentru Centrul Comunitar Multifunctional.

18. Sustenabilitatea proiectului

18.1. Sustenabilitatea rezultatelor/proiectului

Descrieți modul în care se va asigura continuitatea proiectului după încheierea finanțării (ex., activități care continuă, capacitatea de deservire după încheierea finanțării, resurse pentru preluarea costurilor de funcționare a serviciilor, inclusiv costuri pentru asigurarea și întreținerea clădirilor/echipamentelor exceptate, conform Regulamentului, pentru care s-a acceptat includerea în bugetul proiectului a prețului întreg de achiziție, proprietatea terenurilor și/sau a

clădirilor cumpărate/renovate etc.). Vă rugăm să detaliați activitățile și rolul fiecărui partener în asigurarea sustenabilității. Atașați documente relevante care susțin afirmațiile.

Aspectele privind sustenabilitatea proiectului reprezintă o componentă esențială de asigurare a durabilității și perenității rezultatelor acestuia.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată pe o perioadă de 5 ani de zile de la finalizarea perioadei de implementare de către Promotorul de proiect. Costurile necesare asigurării sustenabilității vor fi asigurate din bugetul UAT, luându-se în considerare cheltuielile de sustenabilitate, în fiecare an, la întocmirea bugetului și aprobându-le în consecință.

A) Sustenabilitatea serviciilor de educație

Pentru prescolari vor fi identificați acei copii cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani care nu frecventează grădinița și aceștia vor fi preluați în același tip de activități care s-au desfășurat și în cadrul proiectului: excursii de o zi (cel puțin două pe an), activități educative și sportive în centrul comunitar multifuncțional și o masă caldă în zilele în care vor fi prezenți în centru. Aceste servicii vor fi oferite în sustenabilitate pentru maxim 20 de copii pe an. Tot în cadrul serviciilor de educație, sustenabilitatea va presupune pentru copiii cu vârste între 6 și 14 ani întâlniri educative pe teme relevante pentru prevenirea fenomenelor de violență, a discriminării, a lipsei educației sexuale adecvate. Aceste întâlniri se vor organiza pentru maxim 50 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani pe an și vor consta în vizionarea de filme cu puternic impact ce susțin prevenirea comportamentelor menționate mai sus. Se vor organiza minim 4 întâlniri pe an.

B) Sustenabilitatea serviciilor de ocupare

În cadrul serviciilor de ocupare, sustenabilitatea va presupune continuarea activității de consultanță pentru identificarea și accesarea finanțărilor nerambursabile, fiind delegate aceste atribuții unei persoane din cadrul primăriei. Serviciile de consultanță se vor acorda o dată la 3 luni în întâlniri ce se vor desfășura pe durata a 3 zile.

C) Sustenabilitatea serviciilor socio-medicale

Sustenabilitatea în cadrul serviciilor socio-medicale va viza următoarele:

- Acordarea de consultații în cabinete
- Oferirea de servicii medicale de bază, spre exemplu: efectuare ecografie, efectuare electrocardiogramă, măsurare glicemie, măsurare tensiune, prescriere și oferire medicamente pentru afecțiuni ușoare (migrene, dureri ușoare, indigestii, gripe etc.);
- Se va ține evidența bolilor cronice ale persoanelor vârstnice și se va monitoriza evoluția acestora

În sustenabilitate, aceste servicii socio-medicale vor fi acordate persoanelor vârstnice care nu au asigurare medicală.

Pentru menținerea rezultatelor atinse în cadrul prezentului proiect, membrii grupului țintă, după finalizarea implementării proiectului, vor completa chestionare anuale pentru evaluarea menținerii gradului de satisfacție în urma finalizării proiectului.

18.2. Dezvoltarea/ multiplicarea rezultatelor

Menționați dacă, după încheierea finanțării, v-ați planificat să obțineți un efect de dezvoltare și/sau multiplicare a rezultatelor proiectului (ex., lărgirea sferei de intervenție din punctul de vedere al grupurilor țintă, numărului de beneficiari, ariei geografice, propunere de politici publice la nivel local/județean/național etc.)

În vederea multiplicării rezultatelor proiectului, UAT Comuna Baia, pe baza datelor obținute din implementarea și continuarea rezultatelor prezentului proiect, va propune

politici publice referitoare la domeniul educatiei, in special adresate copiilor din clasele 1-8 ce vizeaza modalitati concrete de prevenire a fenomenelor de violenta, discriminare, hartuire, bullying, lipsa de educatie sexuala adecvata etc. Aceasta activitate va fi demarata imediat dupa finalizarea implementarii proiectului si dupa ce vor fi trase toate concluziile vizand implementarea proiectului cu plusurile si minusurile proiectului.

19. Managementul și resursele proiectului

19.1. Managementul proiectului

Prezentați modul în care va asigura managementul tehnic și financiar al proiectului, corespunzător etapelor de organizare, coordonare, monitorizare și raportare a activităților.

Managementul proiectului va fi realizat in cadrul unei activitati orizontale, pe toata perioada de implementare a proiectului, timp de 28 de luni.

Managerul de proiect va asigura planificarea, elaborarea de proceduri, elaborarea instrumentului de management a riscurilor, elaborarea, aplicarea de instrumente de monitorizare a implementarii si evaluare continua a gradului de atingere a indicatorilor si modului de implementare a activitatilor, contractarea expertilor, verificarea activitatii expertilor, monitorizarea rapoartenlor de activitate si a fiselor pontaj.

In prima luna de implementare va realiza o procedura manageriala de evaluare pentru colectarea datelor cu privire la rezultate din activitati si identificarea gradului de indeplinire a indicatorilor. Evaluarea implementarii graficului gantt o va realiza lunar in baza procedurii de evaluare, folosind informatiile furnizate de coordonatorii partenerilor.

Managerul de proiect va organiza intalniri lunare de lucru cu echipa de suport pt management (responsabil financiar, expert achizitii, responsabil comunicare etc) si coordonatorul de activitate din partea partenerului, pentru realizarea planificarii, organizarii, monitorizarii si evaluarii activitatilor, rezultatelor si indicatorilor.

Managementul proiectului va fi asigurat dupa cum urmeaza:

Managerul de Proiect Organizeaza, conduce si coordoneaza intregul proiect, fiind persoana de legatura cu Operatorul de Program. Identifica, urmareste, gestioneaza, rezolva probleme legate de proiect. Coordoneaza si monitorizeaza evolutia proiectului prin managementul graficului Gantt. Gestioneaza planul de lucru pentru impartirea sarcinilor si resp de lucru. Supervizeaza activitatea derulata de catre subcontractorii care furnizeaza servicii suport de management de proiect.

Se va asigura mentinerea unei contabilitati adecvate a proiectului

Responsabilul de achizitii publice se va asigura de derularea achizitiilor publice (lucrari, bunuri, servicii, inclusiv audit extern), respectiv elaborarea caietelor de sarcini, lansarea achizitiilor, evaluarea ofertelor, contractarea, derularea contractelor conform legislatiei. Responsabilul financiar va asigura un management financiar riguros si transparent pentru buna desfasurare din punct de vedere financiar a proiectului, va planifica resursele financiare, va urmari constant cash-flow-ul resurselor financiare din cadrul proiectului, va face previziuni financiare.

In cadrul acestei activitati transversale, membrii echipei de management vor urmari ca proiectul sa beneficieze de un management eficient si riguros si sa obtina rezultate conform graficului, ca monitorizarea si evaluarea interna a pr sa se deruleze corespunzator, raportarea tehnica si financiara, inclusiv cererile de prefinantare, plata si rambursare sa se efectueze conform graficului, asigurandu-se un nivel adecvat de

control. Pe partea de achizitii publice se va urmări ca documentația să fie elaborată conform legislației, licitațiile să fie lansate la timp, ofertele evaluate și selectate corespunzător, iar contractele semnate să fie derulate în timp util și conform cerințelor.

19.2. Resurse materiale

Precizați sediul/ sediile⁹⁹ aferente activităților prevăzute prin proiect.

Nr. crt.	Adresa sediului	Destinația (sediu administrativ/ spațiu de furnizare a serviciilor)	Numele proprietarului/ deținătorului dreptului de utilizare	Proprietarul are acordul pentru folosirea spațiului în interesul proiectului (Da/ Nu)
1.	Strada 1 Decembrie, nr. 2, Comuna Baia, Județul Tulcea	Sediul administrativ	UAT Comuna Baia	DA
2.	Strada Soseaua Iancului nr. 37, bl. 103B, sc. A, et. 10, ap. 39,	Sediul administrativ	Asociația My Community	DA
3.	Centrul Comunitar Multifuncțional, în urma construirii, Comuna Baia, sat Baia, Str. Republicii	Spațiu de furnizare a serviciilor	UAT Comuna Baia	DA
4.	Scoala Gimnazială Baia corp A, str. Republicii, nr. 23, Comuna Baia, jud. Tulcea	spațiu de furnizare servicii	UAT Comuna Baia	DA
5.	Scoala Gimnazială Baia, corp B, str. Oborului, nr. 17, comuna Baia, jud. Tulcea	spațiu de furnizare servicii	UAT Comuna Baia	DA
6.	Scoala Gimnazială Baia-structura Camena, str. Republicii, nr. 20, loc. Camena, com. Baia	spațiu de furnizare servicii	UAT Comuna Baia	DA
7.	Căminul Cultural Panduru, str. Republicii, nr. 21., Comuna Baia, jud. Tulcea	spațiu de furnizare servicii	UAT Comuna Baia	DA
8.	Clădire administrativă, str. Heracleea, nr. 1, Comuna Baia, jud. Tulcea	spațiu de furnizare servicii	UAT Comuna Baia	DA

Precizați dotările, echipamentele deținute care vor fi utilizate pentru implementarea proiectului.

Promotorul de proiect – UAT Comuna Baia va pune la dispoziție următoarele resurse materiale, la sediul administrativ:
2*laptop cu soft; 1*imprimantă; 3*seturi birou cu scaun;

Partenerul 1 – Asociația My Community va pune la dispoziție următoarele resurse materiale, la sediul administrativ:
1*imprimantă, 2*laptop cu soft, 1*dulap, 2*set birou cu scaun

⁹⁹ Furnizați detalii relevante, după caz: spre exemplu, menționați proprietarul spațiilor, dreptul de utilizare în cadrul proiectului (cu ce documente și pe ce perioadă sunt puse la dispoziție), facilitățile pe care le oferă, proximitatea față de grupurile țintă etc. Dacă este vorba de construcție sau achiziție de clădire/teren cu fonduri din grant, PP va preciza cine va fi proprietarul (vezi art. 8.2, 8.3 și 8.6 din Regulament).

19.3. Resurse umane

Se atașează Anexa 4 Structura echipei proiectului și CV-urile în format Europass ale persoanelor nominalizate în proiect la pozițiile principale¹⁰⁰.

19.4. Resurse financiare

Se atașează Anexa 1 Bugetul proiectului.

20. Declarația Promotorului

Subsemnatul Mugurel-Laurentiu Marsavela, în calitate de persoană cu drept de reprezentare a UAT COMUNA BAIA, certific următoarele:

Grupul/ grupurile țintă propus(e) și activitățile aferente sunt vor fi identificate în mod clar în cadrul strategiilor locale de dezvoltare/ planuri de acțiune aprobate la nivel local, anterior depunerii acestui proiect. Înțeleg că OP poate solicita în orice moment al evaluării documente de suport.

voi asigura resursele financiare necesare desfășurării activităților asumate prin proiect, echipamentele, toate mijloacele tehnice considerate necesare pentru îndeplinirea contractului de finanțare (din dotarea proprie sau prin contracte de închiriere, convenții de închiriere etc.), precum și personalul calificat.

În cazul proiectelor cu componentă de investiții (achiziție de teren/ clădire, lucrări de construcții și/ sau echipamente pentru care OP a acceptat întregul preț de achiziție ca eligibil):

voi asigura întreținerea/mentenanța/sustenabilitatea investiției, furnizarea serviciilor către grupurile țintă și utilizarea produselor intelectuale dezvoltate în cadrul proiectului pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data aprobării de către FRDS a raportului final al proiectului (conform art. 8.14.1. din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE).

În cazul proiectelor fără componentă de investiții:

voi asigura furnizarea serviciilor către grupurile țintă și utilizarea produselor intelectuale dezvoltate în cadrul proiectului, în vederea asigurării faptului că sprijinul financiar acordat generează beneficii maxime grupurilor țintă și beneficiarilor finali, pe o perioadă de cel puțin 3 ani de la data aprobării de către FRDS a raportului final al proiectului (conform art. 8.14.2. din Regulamentul de implementare a Mecanismului Financiar SEE).

activitățile și metodologiile propuse spre finanțare în cadrul proiectului sus-menționat **respectă principiul non-segregării**

finanțarea publică solicitată prin prezentul proiect nu intră sub incidența normelor procedurale și de fond aplicabile privind ajutorul de stat, respectiv:

- activitățile finanțate ce urmează a fi desfășurate nu au caracter economic și nu vor genera venituri pe parcursul implementării sau pe parcursul perioadei de sustenabilitate;
- finanțarea alocată în vederea implementării proiectului nu este de natură să aducă un avantaj care să afecteze concurența pe piață și comerțul intra-comunitar.

¹⁰⁰ Specialiștii incluși în echipa de management a proiectului (din partea PP), respectiv responsabili din partea partenerilor, după caz, responsabili de componente relevante ale proiectului (ex., monitorizare, selecție beneficiari etc.), precum și alți experți cheie identificați de PP/partener. Coordonatorul proiectului și coordonatorii din partea partenerilor vor fi nominalizați din faza de depunere a cererii de finanțare.

Denumirea organizației Solicitante	UAT COMUNA BAIA
Numele și prenumele persoanei autorizate să semneze	MUGUREL-LAURENTIU MARSVELA
Funcție	PRIMAR
Semnătura și ștampila organizației solicitante	
Data și locul	11.08.2023 Comuna BAIA, Judetul TULCEA

ANEXE:

1. Anexa 1 Bugetul proiectului (1a, 1 b, 1 c)
2. Anexa 2 Graficul activităților
3. Anexa 3 Planul de comunicare și promovare a proiectului
4. Anexa 4 Structura echipei de proiect
5. Anexa 5 Acordul de Parteneriat (română și engleză)
6. Anexa 6 Letter of intent and statement on eligibility - *pentru partenerul din Norvegia*
7. Anexa 7 Experiența relevantă a PP
8. Anexa 8 Experiența relevantă a partenerului național în domeniul proiectului
9. Anexa 9 Acord de colaborare
10. Anexa 10 Declarație de eligibilitate
11. Anexa 11 Declarație terenuri și / sau clădiri
12. Anexa 12 Declarație pe propria răspundere privind asigurarea capacității financiare, tehnice și a personalului calificat
13. Anexa 13 Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea sprijinului financiar solicitat în categoria ajutorului de stat