

Anexa nr. 1 la PHCL nr. 11/5/2026

STUDIU DE FEZABILITATE SISTEM DE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA GENERAL BERTHELOT, JUDEȚUL HUNEDOARA

***format electronic**

Beneficiar: **U.A.T. GENERAL BERTHELOT**
Antreprenor: **S.C. BITTRONIC S.R.L.**
Proiectant de specialitate: **S.C. BITTRONIC S.R.L.**

BENEFICIAR: U.A.T. GENERAL BERTHELOT
General Berthelot, Str. Principala, Nr. 30, jud. Hunedoara

Intocmit: **ing IULIAN HRIȚCU**

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții GENERAL

Sistem de supraveghere video în comuna General Berthelot, județul Hunedoara

| Nr. crt. | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli | Valoare (fără TVA) | TVA | Valoare cu TVA |
|--|--|--------------------|----------|----------------|
| | | lei | lei | lei |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului | | | | |
| 1.1 | Obținerea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total capitol 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții | | | | |
| Total capitol 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică | | | | |
| 3.1 | Studii | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.1. Studii de teren | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.3. Alte studii specifice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 4.000,00 | 840,00 | 4.840,00 |
| 3.3 | Expertizare tehnică | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Proiectare | 30.500,00 | 6.405,00 | 36.905,00 |
| | 3.5.1. Temă de proiectare | 8.000,00 | 1.680,00 | 9.680,00 |
| | 3.5.2. Studiu de fezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general | 7.000,00 | 1.470,00 | 8.470,00 |
| | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție | 6.500,00 | 1.365,00 | 7.865,00 |
| | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție AS - BUILT | 9.000,00 | 1.890,00 | 10.890,00 |
| 3.6 | Organizarea procedurilor de achiziție | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Consultanță | 26.000,00 | 5.460,00 | 31.460,00 |
| | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții | 10.000,00 | 2.100,00 | 12.100,00 |
| | 3.7.2. Plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia | 16.000,00 | 3.360,00 | 19.360,00 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | 3.7.3. Plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului | | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.4. Serviciu de consultanță/asistență juridică în scopul elaborării documentației de atribuire și/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică, dacă este cazul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.7.5 Auditul financiar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Asistență tehnică | 4.500,00 | 945,00 | 5.445,00 |
| | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului | 1.500,00 | 315,00 | 1.815,00 |
| | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor | 1.000,00 | 210,00 | 1.210,00 |
| | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 500,00 | 105,00 | 605,00 |
| | 3.8.2. Dirigenție de șantier | 3.000,00 | 630,00 | 3.630,00 |
| | Total capitol 3 | 65.000,00 | 13.650,00 | 78.650,00 |
| CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază | | | | |
| 4.1 | Construcții și instalații | 161.253,58 | 33.863,25 | 195.116,83 |
| 4.2 | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale | 44.388,42 | 9.321,57 | 53.709,99 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 52.711,00 | 11.069,31 | 63.780,31 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total capitol 4 | 258.353,00 | 54.254,13 | 312.607,13 |
| CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli | | | | |
| 5.1 | Organizare de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditului | 2.262,06 | 0,00 | 2.262,06 |
| | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții | 1.028,21 | 0,00 | 1.028,21 |
| | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 205,64 | 0,00 | 205,64 |
| | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC | 1.028,21 | 0,00 | 1.028,21 |
| | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse și neprevăzute | 5.000,00 | 1.050,00 | 6.050,00 |
| 5.4 | Cheltuieli pentru informare și publicitate | 6.000,00 | 1.260,00 | 7.260,00 |
| | Total capitol 5 | 13.262,06 | 2.310,00 | 15.572,06 |
| CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste | | | | |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total capitol 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAPITOL 7 Cheltuieli aferente marjei de buget pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | | | | |
| 7.1 | Cheltuieli aferente marjei de buget 23% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 336.615,06 | 70.214,13 | 406.829,19 |
| | din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) | 205.642,00 | 43.184,82 | 248.826,82 |

18.01.2026
CURS EURO

5,0921



Inițiator Proiect,
Primar-Huzoni Marina

Avizat,
Secretar General UAT,
Sorin-Daniel Bobariu